

#### Estado da Bahia


#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos



### **HABILITAÇÃO**

#### **CONSTRUTORA STS LTDA**







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

#### TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A numeração o	do present	te volume i	nicia na foll	na <u>O ∤</u> , sen	do está o Teri	mo de Abertura, e
na sequência	seguem	demais d	ocumentos	que integram	o processo	liciatório citado,
contabilizando	200	(	Duzemt	ges		páginas
numeradas.		J. Harry	Theo		اد الله الله الله الله الله الله الله ال	



Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05









#### Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

#### Certidão Negativa

000000003138

Certifico que nesta data (28/08/2023 às 11:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 041.564.005-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EC.B453.6A9A.9259 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Página 1/1

02





#### Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

0000000313


#### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/08/2023 às 11:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.294.691/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EC.B445.29C5.E245 no seguinte endereço: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>







Página 1/1

**FILTROS APLICADOS:** 

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 04156400590

05294691000105

LIMPAR

Data da consulta: 28/08/2023 11:52:57


Nenhum registro encontrado

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -Acordos de Leniência), 08/2023 (Diárlo Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema

Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

 DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
<b></b>		. !	.i	2	\$	Å		\$ <sub>14</sub>	8







# ŢĶĹB68286BKAVPto36TB2024chay935BT-06aCCpmpeIH2nWncfRg 2865-49e3-b72b-531297a83eb6

#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05

RAFAEL SANTOS MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1996. SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 037,434,195-80, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06561618570, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VILA SERENA, 102, VILA RICA, MURITIBA, BA, CEP 44380000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes; terreo; sala: 004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10,406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER CONCEICAO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órαão DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA, detentor de 950.000 (Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 950 000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

#### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE OUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao socio HELDER CONCEICAO FRAGA, da seguinte forma: EM MOEDA COPRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogavel quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000(Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950 000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

#### DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Rea: 81300000314103

Página 1

16/03/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023 Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



# **^ASRIMAPO//DIGHTUH\_MONITR**CPPRAI**NADOCIALANFOCKROSINO-ADO LIN**ELISTOS SEASOSSOS-49e3-6726-531297a83e66 abtunio 1624 in Boot 1 ps coo como ho lassadado o gradicio de la caca o ficheme excrito an Etoba alle contined de la caca de la caca

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ nº 05.294.691/0001-05

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade:

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Claus las e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes

HELDER CONCEICAO FRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041 564 005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTÃO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes; terreo; sala 004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 05 294 691/0001-05, resolvem consolidar o presente contrato nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA (art. 997, IL CC/2002).

#### **ENDERECO**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito sede RUA AMANDO PAULO, Nº 35, GALERIA LOUDES, TERREO, SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000

Rea: 81300090314103

(al dales la Página 2

16/03/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



# OBA1Chevel-ExiPASSEXOBACKPk-1896B9863thave3-78T-06aCCpMpeIH2nWncER9

#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05

#### FILIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

#### OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, MOTÉIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIAEM PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA: ATIVIDADES DE ESTUDOS CEDITOCOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANALISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Req: 81300000314103

مىلى دقامى Página 3

16/03/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023 Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202 609600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL № 3 É CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05

#### CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

9601-7/01 - lavanderias

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor

7420-0/04 - filmagem de festas e eventos

7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

7410-2/02 - design de interiores

7319-0/04 - consultoria em publicidade

7120-1/00 - testes e análises técnicas

7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7732-2/02 - aluguel de andaimes

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação

8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8230-0/02 - casas de festas e eventos

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente:

8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8130-3/00 - atividades paisagísticas

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/02 - atividades de estudos geológicos

4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - instalação e manuten ão elétrica

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

3811-4/00 - coleta de residuos não-perigosos

4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rólantes

4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

7119-7/01 - serviços de cartografía, topografía e geodésia

Reg: 81300000314103

ال وفاعل المراه Página 4

16/03/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202599600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAÓ.aspx Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



# 034

mentd-98b58846-2865-49e3-b72b-531297a83eb6

cagachchanet-achtessestobkanek 086HB305chave27BT-06accpmpeIH2nwncf

#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 É CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

5510-8/03 - motéis

4924-8/00 - transporte escolar

4921-3/01 - transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinerario fixo, municipal

4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399-1/01 - administração de obras

4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

#### DO PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A socie lade deu início as suas atividades em 12 de setembro de 2002, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integralizado é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta) quotas de capital; no valor no ainal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, pelo(s) sócio(s).

#### O capital social fica assim distribuído:

HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

#### DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

#### DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Rea: 81300000314103

Najal 26 Li

b3/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023 Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADI CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05



CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou propriedade.

#### DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo ser levantados balancetes mensais para atender possíveis conveniências da sociedade. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócio(s) a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócio(s) cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

#### DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do socio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, podendo ser a sua liquidação parcelada em até 12 vezes.

Parágrafo único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Rea: 81300000314103

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 2920209600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx {Chancela 107745354632703

Ø3/2023

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



10

#### nn)dan)03 🎉 ociedade

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ nº 05.294.691/0001-05

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CRUZ DAS ALMAS, 16 de ma ço de 2023.

RAFAEL SANTOS MOREIRA

HELDER CONCEICAO FRAGA

Req: 81300000314103

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ariorale de la comparta de la compa La comparta de la co

158646 2865-49e3-b72b-531297a83eb6

BNP 1 HOU 1432 EX ON AND PKOS OUR SOLD POSSES PAYER BT-06 a CCPMP & IH2 NW nof Ro

#### DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, ROSINALDO DA SILVA PASSOS, CPF 03386131530, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 03386131, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

#### **DOCUMENTOS APRESENTADOS**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL № 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE (7 PÁGINAS)DOCUMENTOS DO CONTADORDOCUMENTOS DO SÓCIO RAFAEL SANTOS MOREIRA (CNH)DOCUMENTOS DO SÓCIO HELDER CONCEIÇÃO FRAGA (CNH)

CRUZ DAS ALMAS, 16 de março de 2023.

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS** 

Assinado Digitalmente



Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023 Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral









00000000314

#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA STS LTDA
PROTOCOLO	233649123 - 07/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)


#### MATRIZ

NIRE 29202509600 CNPJ 05.294.691/0001-05 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98349861 DE 16/03/2023 DATA 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO QUÉ ASSINARAM DIGITALMENTI Cpf: 03386131530 - ROSINALDO DA SILV

PanD His de orango

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO Secretária-Geral





Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023 Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 107745354632703


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



16/03/2023

1






QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.







#### Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

#### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Razão Social:

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - GALERIA LOUDES TERREO SALA 004 - CENTRO - Governador Mangabeira / Bahia

C MO



Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/05/2023 10:59





#### GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

latureza Jurídica: SOCIEDADE EM	PRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29202509600	05,294,691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002

#### OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS: SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO

ADMINISTRATIVO;	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	xxxxxx
R\$ Capital integralizado: 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

	QUADRO SOCIOS E AI	OMINISTRADORES	
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER CONCEICAO FRAGA	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
041.564.005-90			
HELDER CONCEICAO FRAGA	950.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
041.564.005-90			página: 1/2

232364419

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 8041439913213 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29202509600 EMITIDA: 24/07/2023 PROTOCOLO: 232364419







# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTO				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE E	MPRESÁRIA LIMITADA		<u></u>	
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade	
29202509600	05.294.691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002	
Endereço:				
RUA AMANDO PAULO, 35 :GALERI	IA LOUDES;TERREO:;SALA:004, CENT	RO, GOVERNADOR MANGABEIRA.	BA - CEP: 44350000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ULTIMO AR	QUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS	
Data	Número		Sem Status	
6/03/2023	98349861	REGISTRO ATIVO		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO				
•	DE CONTRATO/ESTATUTO			
•		DERAÇÃO OU FORA DELA		
	DE CONTRATO/ESTATUTO FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEI CNPJ: XXXXXX	DERAÇÃO OU FORA DELA:		
Evento: 051 - CONSOLIDACAO	FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEI	DERAÇÃO OU FORA DELA:		
Evento: 051 - CONSOLIDACAO	FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEI	DERAÇÃO OU FORA DELA:		
Evento: 051 - CONSOLIDACAO	FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEI CNPJ: XXXXXX	DERAÇÃO OU FORA DELA:		

SALVADOR - BA, 24 de Julho de 2023

The egol H. G. de Change

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232364419



página: 2/2







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06)

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06 e para fins de participação no certam e licitatório acima identificado, declaramos:

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão publicada licitação, na condição de **pequeno porte** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §40 do art.30 da Lei complementar no123/06.
- Que o movimento da receita bruta anual da empresa **não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA


Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414







#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAȘIL

ე<u>იიმე</u>03156&

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

05.294.691/0001-05 MATRIZ		DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LT	DA		
TULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 11.20-4-00 - Construção	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL de edifícios		
42.13-8-00 - Obras de ur 42.99-5-01 - Construção 42.99-5-99 - Outras obra 43.13-4-00 - Obras de tel 43.21-5-00 - Instalações 43.22-3-01 - Instalações 43.22-3-03 - Instalações 43.22-3-03 - Instalações	manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de manutenção de sistemas o de sistema de prevenção c	e recreativas specificadas anteriormente gás centrais de ar condicionado, de ventilaçã ontra incêndio	o e refrigeração
13.29-1-04 - Montagem e seroportos 13.29-1-05 - Tratamentos 13.30-4-03 - Obras de ac 13.30-4-04 - Serviços de 13.99-1-01 - Administraç 13.99-1-02 - Montagem e 19.21-3-01 - Transporte I	e instalação de sistemas e e s térmicos, acústicos ou de abamento em gesso e estu- pintura de edifícios em ger ão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passa	que	o em vias públicas, portos e
43.29-1-04 - Montagem e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos 43.30-4-03 - Obras de ac 43.30-4-04 - Serviços de 43.39-1-01 - Administraç 43.99-1-02 - Montagem e 49.21-3-01 - Transporte e 49.24-8-00 - Transporte e	e instalação de sistemas e e s térmicos, acústicos ou de cabamento em gesso e estu- pintura de edifícios em ger ão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passa escolar	equipamentos de iluminação e sinalizaçã vibração que ral es e outras estruturas temporárias	o em vias públicas, portos e
43.29-1-04 - Montagem e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos 43.30-4-03 - Obras de ac 43.30-4-04 - Serviços de 43.99-1-01 - Administraç 43.99-1-02 - Montagem e	e instalação de sistemas e e s térmicos, acústicos ou de cabamento em gesso e estu- pintura de edifícios em ger ão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passa escolar	equipamentos de iluminação e sinalização vibração que eral es e outras estruturas temporárias ageiros, com itinerário fixo, municipal	o em vias públicas, portos e  UDES TERREO SALA 004
43.29-1-04 - Montagem eseroportos 43.29-1-05 - Tratamentos 43.30-4-03 - Obras de ac 43.30-4-03 - Serviços de 43.39-1-01 - Administraç 43.99-1-02 - Montagem es 49.21-3-01 - Transporte es 49.24-8-00 - Transporte es CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre COGRADOURO R AMANDO PAULO	e instalação de sistemas e e s térmicos, acústicos ou de cabamento em gesso e estu- pintura de edifícios em ger ão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passa escolar	equipamentos de iluminação e sinalização vibração que eral es e outras estruturas temporárias ageiros, com itinerário fixo, municipal	udes terreo sala 004
43.29-1-04 - Montagem e seroportos 43.29-1-05 - Tratamentos 43.30-4-03 - Obras de ac 43.30-4-04 - Serviços de 43.99-1-01 - Administraç 43.99-1-02 - Montagem e 49.21-3-01 - Transporte e 49.24-8-00 - Transporte e CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre COGRADOURO R AMANDO PAULO  DEP 44.350-000	e instalação de sistemas e e s térmicos, acústicos ou de cabamento em gesso e estu- pintura de edifícios em ger ão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passa escolar  UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO CENTRO	vibração que eral es e outras estruturas temporárias ageiros, com itinerário fixo, municipal  NÚMERO 35  MUNICÍPIO  COMPLEMENTO GALERIA LO	UDES TERREO SALA 004
43.29-1-04 - Montagem e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos 43.30-4-03 - Obras de ac 43.30-4-04 - Serviços de 43.99-1-01 - Administraç 43.99-1-02 - Montagem e 49.21-3-01 - Transporte e 49.24-8-00 - Transporte e CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre	e instalação de sistemas e e sistemicos, acústicos ou de sabamento em gesso e estupintura de edificios em gerão de obras e desmontagem de andaime rodoviário coletivo de passe escolar  UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO  CENTRO	vibração que ral es e outras estruturas temporárias ageiros, com itinerário fixo, municipal  NÚMERO 35  MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEI	UDES TERREO SALA 004

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

My.

Página: 1/3

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

1/3

SITUAÇÃO ESPECIAL




# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA			
71.19-7-01 - Serviços de cart 71.19-7-02 - Atividades de es 71.19-7-03 - Serviços de des 71.19-7-04 - Serviços de peri 71.19-7-99 - Atividades técni 71.20-1-00 - Testes e análise 73.19-0-04 - Consultoria em 74.10-2-02 - Design de interi 74.20-0-02 - Atividades de pr 74.20-0-04 - Filmagem de fes 77.11-0-00 - Locação de auto 77.31-4-00 - Aluguel de máqu 77.32-2-01 - Aluguel de máqu 77.32-2-02 - Aluguel de palco 81.21-4-00 - Limpeza em pré 81.30-3-00 - Atividades paisa	onsultoria em gestão empresarial, ografia, topografia e geodésia studos geológicos enho técnico relacionados à arquicia técnica relacionados à segura cas relacionadas à engenharia e a stécnicas publicidade ores odução de fotografias aéreas e su tas e eventos emóveis sem condutor ulnas e equipamentos agrícolas su inas e equipamentos para constrimes os, coberturas e outras estruturas dios e em domicílios	itetura e engenharia unça do trabalho arquitetura não especificadas ubmarinas em operador rução sem operador, exceto an	anteriormente
código e descrição da Naturez 206-2 - Sociedade Empresár			
R AMANDO PAULO		35 COMPLEMENTO GALERIA LO	OUDES TERREO SALA 004
	RO/DISTRITO NTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEI	RA UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORAS	TS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8174-2822	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E	EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 3/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		<del>. ·</del>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).







DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# nanana 158% cadastro nacional da pessoa jurídica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	•	INSCRIÇÃO E DE S ADASTRAL	ITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
IOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LT	DA .			
2.19-9-99 - Preparação interiormente 2.30-0-01 - Serviços de 12.30-0-02 - Casas de fei 5.99-6-04 - Treinamonto 0.01-9-06 - Atividades de 1.02-3-02 - Restauração	em desenvolvimento profissi le sonorização e de iluminação le conservação de lugares e p manutenção de computadore	pecializados de apoio adn ssos, exposições e festas onal e gerencial o prédios históricos	<b>;</b>	ão especificados
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 06-2 - Sociedade Empre				
OGRADOURO R AMANDO PAULO			OMPLEMENTO SALERIA LOU	UDES TERREO SALA 004
EP 4.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO GOVERNADOR	MANGABEIR	RA UF
NDEREÇO ELETRÔNICO	RASTS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8174-2822		
NTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VEL (EFR)	<del></del>		
ITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TÁ DA SITUAÇÃO CADASTRAL 3/11/2005
OTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL			<u> </u>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL



# ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL  000.002.349/001-07 INÍGIO ATIVIDADE: 12/0				
NOME DO CONTRIBUINTE	CONSTRUTO	RA STS LTDA	CNPJ / CPF	05.294.691/0001-05	
NOME DE FANTASIA	**************************************				
ENDEREÇO		ANDO PÁULO DA SILVA ITRO		, 35	
CNAE-FISCAL	41:20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS			

DEMAI	S CN	IAES

	38.11-4/00	COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS
	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
	43.22-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS É DE GÁS
	49.24-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023	VALIDADE: 31/12/2023	Adriana Silva Conceição Gerente de Arrecadação Decreto n.º018/2021 Assinatura / Carimbo (Orgão Expedidor )









Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

000000003160%



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151f52859686** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **106384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL", cujo assunto é descrito como "CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL", faz prova de que em 12/01/2023 15:26:10, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2023 15:28:27 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

















#### MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000621/2023

Emissão: 24/08/2023

Validade: 22/11/2023

CONSTRUTORA STS LTDA

CGA: 000.002.349/001-07

CNPJ: 05.294.691/0001-05

CNAE: 4120-4/00

RUA AMANDO PAULO DA SILVA,35

GALERIA LOURDES TERREO SALA 004

CENTRO

44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO EXPENSADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE PUNHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DEBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Emissor: AFONSO

Validação Web


00220230000062100000905912





#### GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA



09000903162

#### Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234222451

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	05.294.691/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no OPF du no ONPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1

RelCertidaoNegativa.rpt

#### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:54:28 do dia 12/07/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/01/2024.

Código de controle da certidão: 2396.94C3.4AF2.3960 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W

8

Voltar

**Imprimir** 



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

05.294.691/0001-05

Razão

CONSTRUTORA STS LTDA

Social: Endereço:

RUA AMANDO PAULO 35 SL 04 / CENTRO / GOVERNADOR MANGABEIRA /

BA / 44350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080918392323530710

Informação obtida em 15/08/2023 13:42:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





იეეიიეე003165

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.294.691/0001-05 Certidão n°: 36283284/2023

Expedição: 21/07/2023, às 10:21:46

Validade: 17/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.294.691/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.


#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.











#### ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIR

# Ivará

#### FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

No: 64298

NOME:

CONSTRUTORA STS LTDA

CGA:

000.002.349/001-07

**CGA Anterior:** 

CNPJ/CPF: 05.294.691/0001-05

FANTASIA:

RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 - CENTRO ENDEREÇO:

> GALERIA LOURDES TERREO SALA 004 44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

CNAE PRINCIPAL:

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNAE TRIBUTÁRIO: 41.20-4/00

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DEMAIS CNAES:

38.11-4/00 COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS

TRANSPORTE ESCOLAR

Sujeito a Fiscalização Sanitária:

Sujeito a Fiscalização Ambiental: NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 21/12/2021

Admana Silva Conceição Gerente de Arrecadação Decreto n.º 018/2021

Manter em lugar visível.

PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Pedreira de Mendonca











v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:40:42 que o documento 🖘 þash (SHA-256) 128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c foi validado em 12/01/2023 15:39:03 através da transação blockchain 0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3baddd05ee2b370b2adec90ab69 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 106403)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223

www.dautin.com | dautin@dautin.com



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106403** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARÁ", cujo assunto é descrito como "ALVARÁ", faz prova de que em 12/01/2023 15:38:56, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2023 15:40:08 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3baddd05ee2b370b2adec90ab69. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.















#### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

#### CREA-BA

Nº 180300/2023 Emissão: 10/04/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: 16yz5

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus


responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.	
Interessado(a)Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA	
Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA  CNPJ: 05.294.691/0001-05	
Registro: 0010205225	
Categoria: Matriz	
Capital Social: R\$ 950,000,00	
Data do Capital: 10/12/2021	
Faixa: 4 Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRA CALCADAS;	ÇAS E
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E LÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA.	
Restrições Relativas ao Objetivo Social:	
Endereço Matriz: RUA AMANDO PAULO, 35 , GALERIA LOURDES - TÉRREO - SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, 443	50000
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )	
Data Inicial: 28/10/2020	
Data Final: Indefinido	
Registro Regional: 0001020558DDBA	
Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA	
Informações / Notas	
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes o quadro técnico.	le seu
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos	
Última Anuidade Paga	
Ano: 2023 (1/1)	
Autos de Infração	
Nada consta	
Responsáveis Técnicos	
Profissional: GERALDO RODRIGUES CERQUEIRA	
Registro: 0517374080	
CPF: 009.*** ***-06	
Data Início: 26/05/2022	
Data Fim: Indefinido	
Data Fim de Contrato: Indefinido	
Títulos do Profissional:	
ENGENHEIRO MECÂNICO	
Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA	$\sim$

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLÍVEIRA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Registro: 0520382617 CPF: 063.\*\*\*.\*\*\*-83 Data Início: 24/03/2022 Data Fim: Indefinido

A aufenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 16yz5 Impresso em: 10/04/2023 às 13:22:20 por: adapt, ip: 192.168.100.1





#### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 180300/2023 Emissão: 10/04/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: 16yz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

Registro: 0516273353 CPF: 056.\*\*\*.\*\*\*-43 Data Início: 24/11/2020 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23,569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTÍGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO







appaaa9**03171** 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, DECLARAMOS sobre as penas cabíveis da lei no processo em apreço que possuímos dentre nossos colaboradores os profissionais qualificados acompanhado de suas funções na equipe técnica da mesma.

A Sr(a) **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, portador(a) do CPF nº 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil.** 

A Sr(a) **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, portador(a) do CPF nº 056.827.965-43 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 051627335-3, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho**.

O Sr(o) **FLORISVALDO DE JESUS COSTA**, portador do CPF nº 596.191.985-49 e é **Encarregado de Obras** e faz parte da equipe tecnica:

Destado que todos os profissionais possuem disponibilidade para acompanhar a execução total dos serviços permanecendo no local da obra em tempo necessário, declarando ainda possuir experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível como o objeto da licitação supracitada declarando ainda DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES, CANTEIROS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS mínimos necessários para a execução dos serviços em apreco.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05

8/3

CARDO CARONELLO CARONELLO

L



anneen**903¶**7

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

Por expressão da verdade.

LUUMME BUSTOS DE BRITTO BARBOSA.

Tradava C. Societa de Oliveira
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

MD'

A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA





Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

#### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

### CREA-BA


Nº 184174/2023 Validade: 31/03/2024

Emissão: 02/05/2023 Chave: AZC7A

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. Interessado(a) Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA Registro: 0516273353 CPF: 056.\*\*\*.\*\*\*-43 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) Data de registro: 21/03/2017 \_ Título(s) **GRADUAÇÃO ENGENHEIRA CIVIL** Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Rés. 1.073/16, ambas do Confea. Restrições: Sem Identificação Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA Data de Formação: 20/01/2017 FÓS - GRADUAÇÃO ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA. Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC - VITORIA DA CONQUISTA Data de Formação: 26/11/2018 Descrição CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Informações / Notas - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (2/2) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA Registro: 0010205225 CNPJ: 05.294.691/0001-05 Data Ínicio: 24/11/2020 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: SPAC CONSTRUTORA LTDA Registro: 0000164890 CNPJ: 08.204,498/0001-16 Data Ínicio: 05/05/2017 Data Fim: Indefinido











### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA, sociedade empresarial individual, com nome fantasia - SAMATUR TRANSPORTE E SERVICOS, inscrição nº 05.294.691/0001-05, com endereço na Rua Travessa Caquende nº 9<sup>A</sup> - 1 Andar, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000, neste ato representada pelo seu sócio ANTÓNIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA. CPF nº 491,290,581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA, brasileira, solteira, engenheira civil / engenheira de segurança do trabalho, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 056,827,965,43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, CEP 45,200-970.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil / Engenheira de Segurança do Trabalho, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:


O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

> Rua Tv Caquende, no 9A - Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000 E-mail: samaturtransporteseservicos@gmail.com/fel: (75) 99288 Cnpj: 05.294.691/0001-05



3:23:15 que o documento de hash (SHA-256) 77c84c51a4ec599547ber7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado 🖟 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain 0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121428bb6957 e pada er verificado em https://www.dautin.cq/n/FileCheck (NID: 68687)





### CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

### CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muritiba - BA, 10 de março de 2021.

A La Maria Maria

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA

CONTRATANTE

Louinne Buston de Brito Burbosa.

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Moil a Rodrigues da Silva

RG: 1148495100

Angelica Pro Nome Dongolica Roch"

RG: 0203018559

TO TABELIONAL DE NOTAS

BESINESO POR SEMESTIANOS TRIMINA DE LUAVINE BASTOS DE L

ALVADORIJEA LOS DE LUAVINE BASTOS DE L

BERUMA INC. LE ALVADENTO LUAVINE

1 3048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-10

1 1048971-1

Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000 E-mail: samaturtransporteseservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570 Cnpj: 05.294.691/0001-05

Bruna Michelle Lima Bruna Michelle Lima Escrevente Autorizada



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitals e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256)
77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain
0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68687)

กกากลดง03176 ผู้

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBABA-Sus Antilófic de Castro, 585, Centro, Tex. 7512424-2382 Email: Antaseprotestomuni Eta (Burnali rom

Reconhecimento de firma por semelhança ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

· Line Michelle de Aridrade Neres Substituta Dou Fé. Substituta CARLA DE SOUZA SILVA - Lina Michelle de Andréas Para Data/Hora de Utilização 15/03/2021 08:09:25

Selo(s): 1873.AB076285-2

Def. Pub.: R\$0,08

Fecom: RS0,71





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256) 77c84c51a4ec599547bef7632766bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba639e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain 0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121426bb6957 ა poda ser verificado em https://www.dathin.com/FileCheck (NID: 68687)







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

0222600031778



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos iins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68687** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE", cujo assunto é descrito como "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE", faz prova de que em 12/06/2022 18:16:12, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 12/06/2022 18:17:38 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121428bb6957.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.









000000001

## Luanne Bastos de Britto Barbosa

### Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

(CREA/BA 051627335-3)

### Formação

2019 - em andamento **Mestranda em Engenharia Civil**, *Universidade Federal da Bahia (UFBA)*, *Salvador. BA*.

2017–2020 Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.

2012–2017 Engenheira Civil, Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.

### Experiência profissional

SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

**Principais atividades**: Execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

LB Engenharia LTDA, Responsável técnica – Itagi – BA.

**Principais atividades**: Execução de laudos técnicos; execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

### Obras Concluídas

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Iramaia - BA (CAT 53770/2020);

Execução de obras de esgotamento sanitário no Município de Iramaia - BA (CAT 53931/2020);

Execução de obras na cobertura e reforma da quadra poliesportiva no Município de Iramaia - BA (CAT 53601/2020);

Execução de reforma da praça municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44813/2020);

Execução de reforma do estádio municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44812/2020);

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44811/2020);

Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas do Município de Jitaúna – BA (CAT 14471/2018);

Execução de serviços de manutenção, reforma e readequação predial nos prédios públicos do Município de Jitaúna - BA (CAT 14475/2018).

### Obras em andamento

SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

Execução de reforma de unidades escolares do Município de Iramaia. (ART - BA20200276470)


Execução de obra de uma Unidade Básica de Saúde no Povoado de Bom Jesus do Município de Iramaia. (ART - BA20190182105)

Ma

10-02-2010

.201-05

307



de anito



Rua da Mouraria, 34 - Nazaré Saivador/BA - CEP: 40040-090 Fone: (71) 3035-7714 TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR AUTENTICAÇÃO County Printer of the County o A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé: VRAMENTO LIMA - ESCREVENTE

LUARANT BASTOS DT BROTTO BAR




fotoccipia confere com seu original, do que dou fé.


Rus da Mouraria, 34 Salvador BA - CEP: 40

7° TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR AUTENTICAÇÃO











# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

### CREA-BA

Nº 179527/2023 Emissão: 05/04/2023

Validade: 31/03/2024 Chave: y2D7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.
Interessado(a)
Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
Registro: 0520382617
CPF; 063.***.***-83
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Data de registro: 30/08/2021
Titulo(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.
Instituição de Ensino: UNIFAMAM- CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA
Data de Formação: 26/08/2021
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Informações / Notas - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
<ul> <li>- A faisincação deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penai Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva ação penai.</li> <li>- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.</li> </ul>
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.
- Valido em todo territorio nacional.
Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (2/2)
Autos de Infração
Nada consta
Responsabilidades Técnicas
Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
Registro: 0010205225
CNPJ: 05.294,691/0001-05
Data Ínicio: 24/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO







#### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, cep:44350-000, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de [[Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA, Brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do registro nacional nº 0520382617 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 063.182.265-83 e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 152, Bairro Centro, Muritiba — Bahia, CEP 44.340-000.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) días.

#### CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 E-mail: contato construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockc 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (N







## CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

### CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muritiba - BA, 03 de janeiro de 2022

CONSTRUTORA STS LTDAANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:** 

Mome: Worlon Oliveire de Concisso Corte

RG: JS. 988. J43 - 20

ABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURTIBAJBA Rua Antilofio de Castro, 565, Centro. Tel: (16)3424-2382 Email: notasprotestomunitios@gamail.com

Email: notasaprotestomurribecognisi.com

ADDRA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA. 1873.AC

Dou 14: Em Test Ada Verdade. Muritiba 04/03/2022

5.80 TV FIRE PSK.12 FEROT (R\$1,53

Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 contato construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256)
3f6c3460a2f5bb197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain
0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck/WID: 92297)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

0000000031838



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO ISADORA AUTENTICADO ", cujo assunto é descrito como "CONTRATO ISADORA AUTENTICADO ", faz prova de que em 02/11/2022 13:45:32, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 02/11/2022 13:46:49 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917.


Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.









Endereço para acessar este CV: http://fattes.cnpq.br/2414979024788504

#### Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Maria Milza (2021). Atualmente tem contrato de prestação de serviços para determinadas construtoras. Tem experiência na sua atual profissão como Engenheira Civil em geral, Com atuação em: Cadastro Arquitetônico; Fiscalização de obras; Processo de documentação de licitação, tanto participação como análise; Elaboração e Execução de projetos; Especialista em Projeto de prevenção e combate ao incêndio; Entre todas as áreas envolvidas. Pós-Graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho; Pós-Graduanda em Engenharia de Produção com Ênfase em Gestão com Habilitação em Docência do Ensino Superior. (Texto informado pelo autor)

#### Nome civil

Nome Isadora Conceição Soares de Oliveira

#### Dados pessoais

Nome em OLIVEIRA, I. C. S.

citações bibliográficas

Sexo Feminino

Cor ou Raça Preta

Filiação Laudemberg Soares de Oliveira e Jovenildes Evangelista Conceição

Nascimento 23/09/1994 - Muritiba/BA - Brasil Carteira de 1000161463 ssp - BA - 04/05/2021

Identidade

CPF 063,182,265-83

Endereco

Rua Lions Club, 141 44340000, BA - Brasil Telefone: 75 34241469 Celular 71 992235504

Endered

eletrônico

E-mail para contato: eng.isadorasoaresoliveira@gmail.com E-mail alternativo isadoracsoliveira@gmail.com

#### Formação acadêmica/titulação

Especialização em ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil

Especialização em ENG, DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO COM HAB. EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPER. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil

2016 - 2021 Graduação em Engenharia Civil.
Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
Título: PROJETO DE FREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO: ESTUDO DE CASO EM UNIDADE
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MURITIBA-BA

Orientador: Danielle Silva Leão de Jesus

2009 - 2011 Ensino Médio (2o grau) . Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, IAENE, Brasil, Ano de obtenção: 2011

#### Formação complementar

Extensão universitária em LICITAÇÕES E CONTRATOS. (Carga horária: 200h). FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil

Curso de curta duração em MICROSOFT EXCEL -2016 BASICO. (Carga horária: 15h). Fundação Bradesco, BRADESCO, Osasco, Brasil Palavras-chave: EXCEL 2021 - 2021

Curso de curta duração em AUTO CAD 2D E 3D. (Carga horária: 10h). EXPERT CURSOS, EXPERT CURSOS, Brasil

Curso de curta duração em PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - DO INICIO AO HIDRANTE. (Carga PREV EM FOCO, PREV EM FOCO, Brasil

Curso de curta duração em Como se tomar um engenheiro estrutural. (Carga horária: 6h). InovaCivil, INOVA CÍVIL, Brasil 2020 - 2020

Curso de curta duração em REVIT - PROJETO ARQUITETÔNICO (BÁSICO). (Carga horária: 20h). ESCOLA TECNICA LEIAUT, LEIAUT, Brasil 2020 - 2020

2019 - 2019 Curso de curta duração em XVI SEP. (Carga horária: 25h).



2018 - 2018 Curso de curta duração em Revit para Engenheiros. (Carga horária: 3h). Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil

2014 - 2014

Curso de curta duração em DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO. (Carga horária: 25h).

SESI - Departamento Regional de Golás, SESI/GO, Golania, Brasil

or ng@318**%** 

#### Atuação profissional

1. Prefeitura Municipal de Muritiba - PM/M

### Vinculo

2021 - 2021 Vínculo: Outro (especifique) , Enquadramento funcional: FUNCIONARIA , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva

#### Atividades

03/2012 - 10/2012 Estágio, Educação

Estágio: Professora de nível infantil

2. ATENTO - ATENTO

#### Vinculo institucional

2014 - 2014 Vinculo: SERVIDOR PRIVADO, Enquadramento funcional: TELEMARKETING, Carga horária: 36, Regime: Dedicação exclusiva

3. AUTONOMO - AT

#### Vinculo Institucional

2012 - 2018 Vinculo: PROFESSOR PARTICULAR , Enquadramento funcional: PROFESSORA , Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva

4. CONSTRUTORA STS - STS

#### Vinculo institucional

2021 - Atual Vinculo: ENGENHEIRA CIVIL , Enquadramento funcional: ANALISTA DE LICITAÇÕES , Carga horária: 44, Regime: Integral

#### Áreas de atuação

- 1. Engenharía Civil
- LICITAÇÕES E CONTRATOS
- 3. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL
- 4. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
- 5. Planejamento e Projetos da Edificação
- 6. MEDIÇÕES DE PROJETOS

#### Idiomas

Inglês Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Pouco

Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

#### Producão

Produção bibliográfica

#### Apresentação de trabalho e palestra


1. BARBOSA, L. R. P.; SILVA, A. L.; SILVA, I. M. C.; VIEIRA, L. M. S.; OLIVEIRA, I. C. S.
Comparação do PDDU (Plano diretor de desenvolvimento urbano) de Salvador e Muritiba, 2018.
(Seminário, Apresentação de Trabalho)
Areas do conhecimento: Processos Construtivos
Setores de atividade: Administração pública, defesa e seguridade social
Referências adicionais: Brasili\*Tortuguês. Meio de divutgação: Impresso; Local: FAMAM; Cidade:
GOVERNADOR MANGABEIRA; Evento: XV SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da
FAMAM; Inst.promotora/financiadora: FACULDADE MARIA MILZA

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1. POLIVEIRA, I. C. S.

Ma



S

2/3

#### Participação em eventos

- 1. CICLO DE PALETRAS ONLINE DA EMPRENGE JR -CPO EMPRENGE JR, 2020. (Outra)
  - OFICINA DE ENGENHARIA DA AEAARP -13º SEMANA DE ENGENHARIA, 2020. (Oficina)

Areas do conhecimento: Engenharia Civil
Selores de atividade: Construção de edificios
Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page:
https://www.ufrb.edu.br/portal/component/chronoforms5/?chronoform=ver-concurso&id=402

- XVI SEP Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM, 2019. (Seminário)
- HI JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2018. (Outra)
- II JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2017. (Outra)
- I JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2016. (Outra)

#### Totais de produção

-	UU	uçav	u	IDHC	9	lai	IGa	
-			_	_	_		_	

#### Produção técnica

Programa de Rádio ou TV (entravista)	1
	********
Eventos	


E 7 CHOO	
Participações em eventos (seminário)	1
Participações em eventos (oficina)	1
Participações em eventos (outra)	4

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 14/03/2022 às 21:40:45.






1



I<BRA077984286<139<<<<<<<<< 9409237F3201059BRA<<<<<<<< ISADORA<<Co<SOARES<DE<OLIVEIRA QR-CODE






Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

Reg May





naganag003188\$

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

### DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, A Sr(a) ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é Engenheira Civil\_e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Cortes, nº152, Bairro Centro, Muritiba — Bahia, CEP 44.340-000, declaro para os devidos fins que estou de pleno acordo em participar da equipe técnica como RESPONSÁVEL TÉCNICO e juntamente com a Sra. LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA, Brasileira, ENGENHEIRA CIVIL / ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrita no CPF sob o nº 056.827.965.43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié—Bahia, declaro para os devidos fins que estou de pleno acordo em participar da equipe técnica como RESPONSÁVEL TÉCNICA, declaramos ainda para os devidos fins que estamos em comum acordo em participar da equipe técnica pela execução dos serviços oferecidos pela empresa CONSTRUTORA STS LTDA inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, neste processo licitatório em apreço.

Unadora C. Sooras de Olivouxu ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Engenheira Civil
Responsável Técnica
CREA/BA: 0520382617

Ouumne Bostos de Brito Burbosa LUANNE BASTOS DE BRITO BARBOSA

RESPONSAVEL TECNICA ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA/BA:051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

( Ale



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

### CREA-BA

#### **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

### 44813/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA Registro: 3000047141BA RNP: 0516273353

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

0000003189

Número da ART: BA20200267717

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/03/2020

Baixada em: 10/03/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SPAC CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

CPF/CNPJ: 14.106.553/0001-38 Nº: 100

Nº: S/N

Endereço do contratante: PRAçA Municipal Complemento:

Bairro: Centro UF: BA

CEP: 46620000

Cidade: Contendas do Sincorá

Celebrado em: 01/06/2018

Contrato: 0108/2018 Valor do contrato: R\$ 423.140,72

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Endereço da obra/serviço: PRAçA Seis de Outubro

Bairro: CENTRO

Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO

UF: BA

CEP: 46620000

Cidade: Contendas do Sincorá

Conclusão efetiva: 31/05/2019

Data de início: 01/06/2018 Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

CPF/CNPJ: 14.106.553/0001-38

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1364.31 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 -Execução de Obra Técnica 2094.95 METRO QUADRADO;

Observações

ART de execução de serviços de reforma da praça seis de outubro na sede do Município de Contendas do Sincorá.

#### Informações Complementares

- COM EXCECÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMAS, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTIO DE ARBUSTOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRÍBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 44813/2020 30/03/2020, 17:10 47a4a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 47a4a



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09



Este documento encontra-se registrado no Conșelho

AL - 03/01/2024 11:27:02





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ CNPJ N° - 14.106.553/0001-38 ESTADO DA BAHIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA, Serviços de Reforma da Praça 6 de Outubro na Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço, conforme descrito abaixo

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

ltem	Descrição	UND	QUANT.
1.	PRAÇA 6 DE OUTUBRO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7	
1.1.1	Locação de praças comprouetes de medeira	M²	2.094,95
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	8,50
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	780,164
1.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	אט	1,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016	M²	20,00
1.2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL		***************************************
1.2.1	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retroescavadeira	UN	6,00
1.2.2	Demolição de abionaria de padra	M³	66,37
1.2.3	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	M <sup>2</sup>	345,01
1.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	Ma	106,87
1,3	PAVIMENTAÇÃO		······································
1.3.1	Regularização Manual	M²	2.094,95
1.3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cornatural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado comargamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M²	6,34
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	807,72
1.3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.  AF_06/2016_P	М	354,62
1.3.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASEX 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	404,59
1.3.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M <sup>1</sup>	556,59
1.3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M²	556,59
1.3.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	556,59

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahía, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/252 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendasdosincora@hotmail.com







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ ESTADO DA BAHIA

CNPJN° - 14.106.553/0001-38

1.4	QUIOSQUE D1		
1.4.1	MOVIMENTO DETERRA E RETIRADA		
1.4.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	1,20
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	мэхкм	36,00
1.4.2	INFRAESTRUTURA		
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	M³	3,24
1.4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M²	10,12
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA DU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	37,00
1.4.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_07/2016	W <sub>3</sub>	0,11
1.4.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Wa	0,84
1,4.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	I/A3	0,95
1.4.3	SUPERESTRUTURA		
1.4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	17,10
1.4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	.KG	8,80
1,4.3,3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,90
1.4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,60
1.4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	. M³	0,73
1.4.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	Wa	0,73
1.4.4	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
1.4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTÂMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M² ·	13,68
1.4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	1,00
1.4.4.3	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	1,00
1.4.5	ESQUADRIAS		
1.4.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendas dos incori@hotmail.com





Certidão nº 44813/2020 30/03/2020, 18:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia,

Regional de

Processo 04699e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMJ

.ce**god**m: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9865864 .ce**god**m: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9865864

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 44813/2020, emitida em

Regional de vinculado



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ CNPJ N° - 14.106.553/0001-38 ESTADO DA BAHIA

1.4.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.4.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X2100M FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.4.5.4	ADUELA/MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00
1.4.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	5,94
1,4,6	COBERTURA		
1.4.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2D16	M <sup>2</sup>	19,36
1.4.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS ETERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	19,36
1.4.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	М	17,60
1.4.5.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL: AF_06/2015	М	12,44
1.4.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	4,00
1.4.5.6	ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA	UN	1,00
1.4.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
1.4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	M²	35,38
1.4.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	⊕ M²	16,80
1.4.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.4.7.4	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2.5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	IN <sub>2</sub>	12,04
1.4.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X.º 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.4.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APUCADAS EM ÂMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M²	8,97
1.4.8	PISOS		
1.4.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,38
1.4.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7,61
1.4.8.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,76
1.4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_05/2014	M²	7,61
1.4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá — Bahía, CEP — 46.620-000, Fone — 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas@kotmail.com/contendasdosincorá@hotmail.com/

Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09
Chave de Impressão: 47a4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenhaiia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.



BRAL - 03/01/2024 11:27:02

Processo: 04699e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 44813/2020, emitida em



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ ESTADODA BAHIA CNPJ N° - 14.106.553/0001-38

1.4.9.1	JOELHO 9D GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTÁLADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.2	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.4.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	15,45
1.4.9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	6,00
1.4.9.5	Sumidouro paredes com blocos cerânicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UN	1,00
1.4.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.4.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.4.9.9	Calxa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.4.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M²/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<del>                                      </del>	
1.4.10.1	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	М	3,00
1.4.10.2	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8"x 2/40m	UN	1,00
1.4.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	2,00
1,4.10.4	CAIXA RETANGULAR 4" X.2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	60,62
1.4.10:7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.4.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016.	UN	2,00
1.4.11	PINTURA		
1.4.11.1	IMUNIZAÇÃO DEMADEIRAMENTO, PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	. M²	19,36
1.4.11.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M³	19,36
1.4.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	16,80
1.4,11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Ma	16,80
1.5	QUIOSQUE02		
1.5.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	1 1 1 1	
1.5.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	IVI <sup>3</sup>	1,20
1.5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODDVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	мзхкм	36,00
1.5.2	INFRAESTRUTURA	4. 9	
ት.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016.	N <sub>3</sub>	3,24
1.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, Z UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M²	10,12
1,5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ÚMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46,620-000, Fone - 77 3416-2219/252 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com/contendasdosincora@hotmail.com

em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:282586586 Regional de vinculado à Certidão nº 44813/2020 30/03/2020, 18:09 Chave de Impressão: 47a4a O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

RAL - 03/01/2024 11:27:02



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ CNPJ N° - 14.106.553/0001-38

em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docume<mark>nto 2885/86</mark>

1,5,2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.5.2.5	ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM: AF_12/2015	KG	37,00
1.5.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL: AFE 07/2016	Wa	0,11
1.5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Wa	0,84
1.5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	W <sub>3</sub>	0,95
1.5.3	SUPERESTRUTURA*	of the second	Service Control
1.5.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	W <sub>2</sub>	17,20
1.5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM, AF_12/2015	KG	8,80
1.5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA SO DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	17,90
1.5.3.4	ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	28,60
1.5.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA; TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sup>a</sup>	0,73
1.5.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,73
1.5.4	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
1.5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M²	13,68
1.5.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,00
1.5.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	1,00
1.5.5	ESQUADRIA\$	1 · 3 · 3	
1.5.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINORO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE QU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	' אט	2,00
1.5.5.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015_P	UN	1,00
1,5.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M³	5,94
1.5.6	COBERTURA		
1.5.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	19,36
			السنتيب سنتسا

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas @hotmail.com/contendas do sincorá@hotmail.com

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomía da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.

B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 44813/2020, emitida em vinculado à Processo: 04699e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

Chave de Impressão: 47a4a O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 44813/2020 30/03/2020, 18:09

Prous 0: 04699e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM Acelisem: https://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 2/86586

44813/2020, emitida em

Certidão nº

vinculado Regional

ge

Engenharia e Agronomia da Bahia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certidão nº 44813/2020 30/03/2020, 18:09 Chave de Impressão: 4744a O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

SDBRAL - 03/01/2024 11:27:02

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ CNPJ N° - 14.106.553/0001-38 ESTADO DA BAHIA

1.5.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS ETERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF., 12/2015	M²	19,36
1.5.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	М	17,60
1.5.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	М	12,44
1.5.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	: M²	4,00
1.5.6.6	ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA	UN	1,00
1.5.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		<del> </del>
1.5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	35,38
1.5.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE SM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M² .	16,80
1.5.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2DMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAÑOS COM VÃOS. AF_10/2014	. M²	12,04
1.5.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 LM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.5.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APUCADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES: AF_06/2014	M²	8,97
1.5.8	PISOS		
1.5.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4;5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	W <sub>3</sub>	0,38
1.5.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M³	7,61
1.5.8.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	М	0,76
1.5.8.4	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,61
1.5.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.5.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.5.9.2	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.5.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M .	15,45
~9	ADAPTADOR COM FLANGE EANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,	UN	6,00
~	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
1.5.9.4 1.5.9.5		UN	1,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahía, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendasdosincorá@hotmail.com







#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ ESTADO DA BAHIA CNPJ N° - 14.106.553/0001-38

1.5.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN.25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.5.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.9.9	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.5.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.10.1	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	M	3,00
1.5.10.2	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.5,10,3	DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.10.4	CAIXA RETANGULAR 4"X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.5	TUMADA BAIXA DE EMBUTÍR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	60,62
1.5.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	מע	1,00
1.5.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.11	PINTURA		
1.5.11.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	19,36
1.5.11.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	19,36
1.5.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M <sup>2</sup>	16,80
1.5.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURÁ COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	16,80
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA		
1.6.0.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.6.0.2	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:600x500x200cm, exclusive disjuntores	UN	1,00
1.6.0.3	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, indusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	9,00
1.6.0.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
1.6.0.5	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD; COR PRETA E LARANIA, DIAMETRO 32 MM	М	172,35
1.6,0,6	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8"x 2,40m	UN	1,00
1.6.0.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	1,00
1.6,0.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	М	73,90
1.6.0.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	NU	3,00
1.6.0.10	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	М	3,07
1,6.0,11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	39,10
1.6.0,12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,70

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendasdosincorá@hotmail.com/

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Processo: 04699e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

RAL - 03/01/2024 11:27:02



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ ESTADO DA BAHIA CNPJ N° - 14.106.553/0001-38

1.6.0.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	82,42
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA		
1.7.0.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	112,74
1.7.0.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	35,43
1.7.0.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1,7.0.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.8	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	3,00
1.7.0.9	HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.8	PERGOLADO DE CONCRETO	1	
1.8.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.8.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	Mª	3,74
1.8.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	3,74
1.8.2	INFRAESTRUTURA	<b></b>	
1.8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	5,20
1.8.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³ ;	0,50
1.8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M <sup>3</sup>	18,85
1.8.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,90
1.8.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/ZÖ15	KG	22,20
1.8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,30
1.8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ÁF_12/2015	KG	31,10
1.8.2.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL ÁF_07/2016	M³	0,15
1.8.2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sub>3</sub>	1,57
1.8.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³ .	1,72
1.8,5	SUPERESTRUTURA		
1.8.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	. M³	83,25
1.8.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,40

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendasdosincorá@hotmail.com





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em

Certidão nº 44813/2020 30/03/2020, 18:09 Chave de Impressão: 47a4a

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN

RAL - 03/01/2024 11:27:02

44813/2020, emitida em

°

Certidão

vinculado Regional

Engenharia e Agronomia da Bahia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ ESTADO DA BAHIA CNPJ N° - 14.106.553/0001-38

1.8.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,60
1.8.3.4	ARMÁÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,40
1.8.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	W <sub>3</sub>	4,36
1.8.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,36
1.8.4	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
1.8.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	I/J²	88,31
1.9	ACADEMIA		<u></u>
1.9.1	Equipamento de ginéstica - abdominal duplo	UN	3,00
1,9.2	Equipamento de ginástica - extensão lombar	UN	2,00
1.9.3	Equipsmentode ginástica - roda de ombro	UN	1,00
1.10	PARQUEINFANTIL		
1.10.1	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	UN	1,00
1.10.2	Brinquedo-Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00
1.11	MOBILLARIO URBANO		
1.11.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ี้เท	15,00
1.11.2	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, compintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UN	10,00
1.11.3	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UN	14,00
1,12	URBANIZAÇÃO		
1.12.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M²	447,94
1.12.2	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	9,00
1.12.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA SO A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	33,00
1.12.4	Lastro de areia	M³	13,30
1.13	SERVIÇOS FINAIS		
1.13.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).	M²	2.094,95

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e obededendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Início da Obra: 01/06/2018 Término da Obra: 12/11/2019

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com / contendas dosincorá@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VILHO DE BROTAS - SA Tal: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

LHO DE BROTAS - SALVADOR-BA creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09

Certidão nº 44813/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia o: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAI

Número do contrato: 108//2018

Valor do Contrato: R\$ 423.140,72

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa - CREA - 051627335-3

ART Nº . BA20180103720

Contendas do Sincorá -BA, 12 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

Ueliton Valdir Palmeira Souza Prefeito Municipal

Responsável técnico pela fiscalização

Joad Souza Teixeira

CREA-BA -13065/D - CPF: 100.822.805-25

Joad Souza Teixeira CREA-BA 13065 CPF. 100.822.805-25

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

AL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 44813/2020

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/25 E-mail: prefeitura contendas@hotmail.com/contendas dosincorá@hotmail.com



Conselho Regional de Engenharia e Agronomía da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

### CREA-BA

#### CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

### 145616/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 3000119524BA

RNP: 0520382617

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/va 939900000320

Número da ART: BA20220107485

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/05/2022

Baixada em: 13/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA STS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

CPF/CNPJ: 13.828.504/0001-46

Endereço do contratante: RUA DOUTOR PEDRO CORTES Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44340000

Nº: 26

Cidade: MURITIBA Contrato: 156/2021

Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R\$ 2.003.235.55 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ANTIGO COLEGIO JOÃO BATISTA PEREIRA FRAGA

Nº: S/N

Complemento: PROXIMO A VILA RESIDENCIAL

Bairro: CENTRO UF: BA

CEP: 44340000

Cidade: MURITIBA Data de início: 13/09/2021

Conclusão efetiva: 20/05/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

CPF/CNPJ: 13.828.504/0001-46

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 437.72 metro quadrado; 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 EXECUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 105.00 metro; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 314 - Execução de Reforma 54.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #280 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIPELET./ELETR. 172 - Operação de Instalação 64.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA -ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.
314 - Execução de Reforma 3188.90 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 314 - Execução de Reforma 2985.66 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 210.56 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO OS Nº004/2021 ; TP 001/2021; CONTRATO Nº156/2021; Execução de readequação de Prédio Público.

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ELEVADOR, AR CONDICIONADO, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TRANSFORMADOR, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
   CONSIDERAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA


'b' DO ARTIGO 5° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

### CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145616/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 145616/2022 02/06/2023, 13:59 xb0Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xb0Zb





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Alolsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

esso: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN

AL - 03/01/2024 11:27:02 3682491d7a8a





#### ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, estabelecida na Rua Amando Paulo, 35, Galeria Loudes, 004, Mangabeira, 05.294.691/0001-05, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Muritiba, Bahia, serviços de Readequação de Prédio para funcionamento do Centro Administrativo de Muritiba-Ba, conforme LAUDO TECNICO ANEXADO e planilha de Serviço descrito abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	מאנט	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	14,12
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	mª	13,44
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00
2.6	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m3	9054,60
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	.m.2′	631,69
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRIWALL, PVC B FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	683,40
2.9	Remoção de vidro temperado	m²	27,00
3	INFRAESTRUTURA	1	***************************************
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m.s.	9,60
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	5,19
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	m*	50,87

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828,504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02

Certidão nº 145616/2022

#### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



		**************************************	**************************************	
			690000	10320 <b>3</b>
	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46		699AR09	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>'a'</sup>	31,02	o Conselho da Bahia, emitida em
3.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	95,00	_ a _
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	, Ers	202,85	registrado r Agronomia 5616/2022,
3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETCNEIRA 400 L. AF_07/2016	m²	111,50	I-se reg I e Ag 14561
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCR 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	m³	82,78	encontra ngenharia tidão n°
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	83,10	documento encontra-se registrado no onal de Engenharia e Agronomia d lado à Certidão nº 145616/2022, er
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m?	91,47	Este docum Regional di vinculado è
4	SUPERESTRUTURA			- Este Regic
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÂREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	42,12	ш е >
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIRETTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	13,37	
4.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00	77 - 2g
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO CON SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	3,28	ı
1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, FARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 Mº - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	193	2,37	
***************************************	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 NM - MONTAGEM. AF_06/2017	.KG	119,90	
***************************************	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	: KG	76,00	22 0Zb
5	PAREDES E PAINEIS			/202 : xbi
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTÁL DE 9X19X19CM (ESPESSÜRA 9CM) DE FAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MEMOR QUE 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	1439,31	Jáo n° 145616/2022 2/08/2023, 14:02 de Impressáo: xb02b
				<u>ت ۲ ت ت</u>

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPA

Odocumento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Certidão nº 145616/2022

SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02





#### **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	in 2	437,72
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60
5.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	15,10
5.5	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	3,85
6	ESQUADRIAS		
6.1	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	បស	9,00
6.2	Forta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	ùn	1,00
6.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	. m.º	14,50
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	92,00
6.4	Revisão de esquadrias de aluminio	m s	17,55
6.5	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-pora, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	On	32,00
6.8	JANELA DE ALUMÍNTO DE CORRER COM 2 POLHAS PARA VIDROS, CCM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,41
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	3,78
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m <sup>2</sup>	51,11
6.9	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m².	9,85
6.10	PORTA DE ALUMINTO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	w.s	8,40
6.13	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	1,00
6.12	Puxador para equadrias de aluminio, cor fosca (1-0.50m	Un	4,00
	à 1.00m)		<u> </u>

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNP): 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.


@sse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docume#262/39088 Este documento encontra-se registrado no Conselho vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMP

Chave de Impressão: xb0Zb Cocumento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

98 SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02





## ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	Un	26,00
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m?	8,10
	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RATADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	11,62
7	COBERTURA E FORRO		
7.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m <sup>2</sup>	1350,48
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m.º	706,44
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIRROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	m²	12,92
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FÍBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m.*	8,25
7.5	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m.>	27,27
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	162,67
	TUBO DE QUEDA PVC 100mm	<u>141</u>	289,00
	JOELHO, PVC SERIE R, 96 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	34,00
	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	170,00
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	ui≎	147, 95
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m².	547,95
***************************************	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = {8+3}. AF_11/2020	ω»	406,95
·	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	22,85
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NOMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	2,62
8	PISOS E REVESTIMENTOS		·····
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	in.º	7,17

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel; + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à

76-3682491d7a8a

ISOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: xb0Zb ento registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02



### **ESTADO DA BAHIA**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m;2	8,17
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ARELA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	m²	107,71
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	10.5	169,68
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M° A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	773,75
8.4	reparo em fi alta resistência existente - estucamento	m²	2985,66
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	10,71
8.6	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m² ·	2985,66
8.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	М	267,50
8.8	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	267,85
8.9	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	II, 3	171,32
	RODAPE QUALQUER EM ALTA RESTSTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	М	860,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	W.z	50,00
	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	400,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	·m·*	42,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		·····
9.1	SPDA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
9.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM°, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	1
9.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2017	М	1
9.1.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	ับฟา	

Endi Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNP3: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão n° 145616/2022, emitida em
vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado em vinculado

AL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: xb0Zb Sinto neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02



00000320 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21b06f2 ECOZ/90/ZO



### **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.1.5	Păra-raic tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusiva mastro aço galv 3mx2" e base	un	1
9.2	ELETRICA GERAL		
9.2.1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	106,00
9.2.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor a fiação	pt	60,00
9.2.3	Ponto de relefone, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	131,00
9.2.4	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	188,00
9.3	ELETRODUTO		·····
9.3.1	Arruela lisa zincada d=1/2 "	ùn	4,00
9.3.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	ហរុ	1,00
9.3.3	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	587,00
9.3.4	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.3.5	LOVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00
9.3.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	18,00
9.3.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	NC	2,00
9.3.8	Luva eletroduto pvc roscável, d=2 1/2"	un	2,50
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	39,00
9.4	ACESSÓRIOS USO GERAL		
9.4.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	4,00
9.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56	UN	116,00
9.4.3	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto- atarrachante	un	116,00
9.4.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CARECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	4,00
9.5	CABO UNIPOLAR		
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÃO NOMINAL 1,5 MM2	X	1518,40
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, I CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	X.	1175,10
9.5.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	440,60
9.5.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5-MM2	M	91,80
L	in the second se	<u></u>	efishiya waxaa aa

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNP3: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-maii: creaba@creaba.org.br CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em g Regional

Sesso: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMP

🧞 3682491d7a8a

RAL - 03/01/2024 11:27:02


Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas 02/06/2023, 14:02

Certidão nº 145616/2022

cesso: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

Certidão nº 145616/2022

**SOBRAL** - 03/01/2024 11:27:02





# **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MMZ	М	280,00
9.5.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, <50/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	W	22,20
9.5.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÃO NOMINAL 1,0 MM2	М	22,20
9.5.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MMZ	М	22,20
9.5.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	М	22,20
9.5.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	24	22,20
9.5.11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÃO NOMINAL 150 MM2	M	6,80
9.5.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	- Company	26,30
9.5.13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	м	97,50
9.5.16	CABO DE COBRE, FIEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.17	CASO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	761,40
9.5.18	CABO DE CÓBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	2624,50
9.5.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,00
<u></u>			

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 e maii creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.



# ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÃO NOMINAL 2,5 MM2	M.	1306,90
9.5.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	643,30
9.5.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	R	1418,00
9.5.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, GLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	726,30
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	М	22,20
9.5.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	М	22,20
9.5.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 NM2	М	22,20
9.5.27	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	75,30
9.5.28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 29 MM2	M	22,20
9.5.29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÃO NOMINAL 300 MM2	М	6,80
9.5.30	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	и	6,80
9.5.31	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, I CONDUTOR, 450/750 V; SECÃO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.32	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, I CONDOTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	М	6,80
9.5.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	М	49,00
9.5.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	М	49,00

End Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Aceyse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 2180/86 Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

RAL.- 03/01/2024 11:27:02

O2/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: xb0Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Certidão nº 145616/2022



### **ESTADO DA BAHIA**



				(30/3/2) ■1/2/2
			uggang)	003210
Ž 	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46			ot a, m vem: ntbs://e.rcn
9.5.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M.	49,00	-se registrado no Conselho e Agronomía da Bahía, 145616/2022, emitida em wess:porreprez/dda/.gr.xo@reg.mor.
9.5.36	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	М		registrado no Agronomía c 5616/2022, er
9.5.37	CABO DE COBPE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NCMINAL 4 MM2	М	353,30	ie registr e Agron 145616/2i
9.5,38	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	N	601,90	ncontra-se enharia e ão nº 1∠ oãroo ue
9.5.39	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	М	591,00	to encontr Engenhari ertidão n
9.5.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	498,80	ocument al de to à C
9.5.41	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISCLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	7.5, 30	Este documento encontra-se Regional de Engenharia e vinculado à Certidão nº 14
9.5.42	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М		
9.5.43	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5, ISOLAÇÃO EM FVC/A, ANTICHAMA EWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 50 MM2	м	75,30	
9.5.44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	**************************************	\$20824910788 Set
9,5.45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	1/4	75,30	folhas
9.5.46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5,20	contém 38 folhas
9.5.47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	м	6,20	'2023 e cc
9.5.48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	6,20	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb igistrado foi emitido em 31/05/2023 e
9.5.49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	6,20	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 have de Impressão: xb02 strado foi emitido em 31/
	CABC DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	6,20 52,50	Certidão 02/06 have de istrado fo

Eng. Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-B Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@crea

CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMP

3682491d7a8a Chave de Impressão: xb02b O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Este documento encontra-se registrado no Conselho



## **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V-2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14	87,50
9.6	CAIXA DE PASSAGEM-EMBUTIR		
9.6.1	Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado, p/eletrica Caiza da passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica DISPOSITIVO ELETRICO-EMBUTIDO	un	5,00
9.7.1	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	ON	. 4,00
9.7.2	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTER 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	บท	16,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES: + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	66,00
9.7.5	Interruptores simples (2 modulos) + Tomada 2P+T 10a, 250v, Conjunto montado para embutir 4" x 2" (Placa + Suporte + modulos)	UN	29,00
9.7.6	ESPELHO / PLACA GEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,00
9.7.7	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	402,00
9.7.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUSTORES	UN	1,00
9.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00
9.7.10	TOMADA 2P+T 10A; 250V (APENAS MODULO)	UN	402,00
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULG), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
9.8	DISPOSITIVO DE COMANDO		
9.8.1	SENSON DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA: *1000* W, USO INTERNO	מט	6,00
9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
9.9.1	Disjuntor bipokar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, Schneider ou similar.	un	21,00
9.9.2	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 58X1 ou similar.	ùn	47,00
9.9.3	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens	un	1,00
•••••	55X1 ou similar.	LL	

TEND: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Certidão nº 145616/2022, emitida em Engenharia e Agronomia da Bahia, Regional de vinculado à O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Chave de Impressão: xb0Zb Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02

RAL - 03/01/2024 11:27:02 ₹3682491d7a8a

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMI besse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docum**ento:2/b0/57**5

75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

0000000003212 Acesses em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docume<del>nt</del>62/19066

# **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.9.4	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ),	l un	1
ŀ	curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:		
	Siemens 53X1 ou similar.		2,00
9.9.5	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ),	un	
	curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:		
	Siemens 58%1 ou similar.		1,00
9.9.6	Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca ),	un	
	corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou		a avia
	Similar		2,00
9.9.7	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ),	un :	
	curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:	1	* 00
9.9.8	Siemens 55X1 ou similar.   Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ),	ļ	1,00
9.9.0	curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:	un	
	Siemens 58X1 ou similar.		1 00
9,9,9	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca),		1,00
3.9.5	curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.:	un	
	Siemens 5 SX1 ou similar.		73,00
9 9 10	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca),	un	13,00
1 3.3.10	curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.	4323	
	Siemens 5 SX1 ou similar.		2,00
	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA	un	
	(Americano - Finha preta)	1777.1	~ ~ ~
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	ļ	9,00
	1		
9.10.1	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V	UN	
	(LABOR)		3,00
9.10.2	Eletroduto flexivel em pvc, sanfonado (corrugado),	m	,
	amarelo, d= 1", Tigreflex ou similar		37,00
9.10.3	Eletroduto flexivel em pvc, sanfonado (corrugado),	m	
	amarelo, d= 3/4", Tigreflex ou similar		3188,90
9.11	ELETRODUTO PVC ROSCA		
9.11.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	<del></del>
1	D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO		63.00
A 33 5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	61,00
9.11.2		UN	
	D, COM I 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO		4,00
9.11.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	
	D, COM 2º E PARAFUSO DE FINACAO		43,00
9.11.4	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	
	D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO		8,00
9.11.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARBACAO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	
3.2.2.0	D. COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	- · ·	4 00
		<b></b>	4,00
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	60,40
1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.11.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	2,00
9.11.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	-M	42,00
3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	М	42,00
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	М	6,80
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	М	3,00
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LOVA	M M	
		171	3,20
9.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	1	$\mathcal{L}$

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 20 Centra - Muritiba - Bahia - CEP: 44,340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvaiho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Odocumento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022



# **ESTADO DA BAHIA**

# PREFETTURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.12.1	Luminaria tipo spot de emburir com lampada led 15w	un.	31.00
9.13	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		<del></del>
	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	9,00
9.13.3	3 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM I ESTRIBO E 1 ISOLADOR		1,00
9.13.4	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,00
9.13,5	CARO DE CORRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	м	2,00
9.13.6	TEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
9.13.7	ISQLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00
9.13.8	Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	2,00
9.13.9	PARAFUSO MIS EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 200 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
9.13.10	SAPATILHA BM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	บท	2,00
9.14	QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA		
9,14,1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EN POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAC DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.15	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA- EMBUTIR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EN CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 180 A	UN	3,00
9.15.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO CALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9,15.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	
9.15.4	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	3,00 655.00
9.4508	LAMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	UN	
9.16	SUBESTAÇÃO 150KVA		117,00
9.16.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00
	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00
9.16.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	6,00
9.16.4	PARA-BAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00
- 1			
9.16.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	М	21,00

- Arrivi Endi: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 – Centro – Muritiba – Bahia – CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 – CNPJ: 13.828.504/0001-46 Men

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Toù: + 55 (71) 3453-8:990 Faz. + 55 (71) 3453-8:989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Correction Regional de Engenhania e
Agronomia de Bahla

impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em

3682491d7a8a seyloj

AL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão n° 145616/2022, emitida em
vinculado à Certidão n° 145616/2022, emitida em vinculado emitida em vinculado emitida em vinculado emitida emi

Chave de Impressão: xb0Zb Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

AL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02

# **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46

9.16.7	ARAME GALVANIZADO 12 EWG, D = 2,76 MM (0,048 kG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM $(0,026 \text{ kG/M})$	KG	3,00
9.16.8	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	un	6,00
9.16.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	์ บุ่ม	1,00
9.16.10	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00
9.16.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI- PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	М	9,00
9.16.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAC DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.16.13	TSOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	4,00
9.16.14	Sapatilha em aco galvanizado para cabos com diametro Nominal ate 5/8"	UN	3,00
9.16.15	Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado	un	3,00
9.16.18	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/ONMG/8 a 2/OAWG	un	5,00
9.16.18	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	3,00
9.16.19	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de aluminio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	un	7.00
9.16.20	Braço suporte tipo C, ref. BSC-04	un	<i>i</i>
	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm³, 8,7/15ky	m,	3,00
9.16.21			100,00
	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	90,00
	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,5MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: SMM)	un	234.00
	CABO DE COBRE NO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM)	m	601,00
	CABO DE COBRE NO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2 QUANTIDADE DE FLOS: 7X3,00MM)	m	301,00
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 où similar (SPDA)	un	1,00
	Caixa de inepeção suspensa	UN	18,00
	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvo, akros ou	un	18,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

92922303215 em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docume21652146988



# ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46

	Conector de medição em bronze c/4 parafusos b/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	un	18,00
	CONECTOR DE PRESSÃO 35mm² (SPLIT-BOLT)	UN	50,00
:	Conector split - bolt para um cabo de 50mm2	Un	4,00
	Fixador universal estanhado para cabo 70mm2	un	344,00
	ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"	M	54,00
	HASTE COBREADA ALTA CAMADA Ø5/8"X2,40m (Ø14,3mm - EFETIVO)	UN	18,00
	PARAFUSO ACO AUTO ATARRAXANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4	UN	39,00
	Kit sõlda com cartucho para solda exotermica nº 150 a 250	UN	39,00
	SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h -20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	ÜN	18,00
	SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	50,00
•	Tampa reforçada em ferro fundido d-300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	un	18,00
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	CENT	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	REDE DE AGUA		
10.1.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	33,00
10.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	89,00
10.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00
······································	Caixa D'água 10.000L	นถ	1,00
	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	un	2,:00
	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA	Un	1,00
	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	М	171,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	31,50
· '.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		21,00
**************************************	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PIBRA/PIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNP3: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

≽3682491d7a8a O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: xb0Zb 02/06/2023, 14:02

Certidão nº 145616/2022



### **ESTADO DA BAHIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



Del de constitución de constit	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANGPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁSUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		2,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UX	2,00
***************************************	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
No.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2014	บท	7,00
	LOVA SIMPLES, PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 40 MM. JUNTA SÖLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ON	2,00
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOUDÁYEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	QN .	9,00
	TE, PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	· UN	2 00
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL GU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	ЭN	2,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETIBENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
	e instalação. Af 06/2021		

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Consolho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-6989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

ke em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documena-23b1/8625vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

**₹6**-3682491d7a8a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Expeesso: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

იგეგების ე<mark>03217</mark>



### **ESTADO DA BAHIA**


PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNP3: 13.828.504/0001-45



· del companya de la	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C = ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	, un	Communication of the Communica
-	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 % 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00 6,00
	SIFAO DO TIBO GARRAFA EM METAL CROMADO I X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
	TUBO PVC, SERTE R, AGDA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	ìt.	42,00
	TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVÍAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	12,25
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M;	21,00
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, EN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. ÁF_12/2014	ÚМ	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEI, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU KAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	บท	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO BREDIAL, DN 50 MM, JUNTA BLÁSTICA, FORNECIDO B INSTALADO EM RAMAL DR DESGARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	6,00
	LOVA SIMPLES, EVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 160 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
10.2	REDE DE ESGOTO		
10.2.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ün	38,00
J0:5/5	CRIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA; RAMAL DE ESG. SANIT., PEUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015		30,00
10.2.4	TUBO PYC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES: -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.3	COMBATE A INCENDIO		
10.3.1	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em puc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme	Un	68,00
	nbr 13434)	لزينيسسنينا	00,001

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNP3: 13.828.504/0001-46 Movem

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Cordelito Reginal de Engentaria e
Agronomia da Bahla

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMJ

Aces em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 206260/60

3682491d7a8a sayloj 86 mətuc

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb02b O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





# **ESTADO DA BAHIA**



······				Páging 3 460 7
			89088	)
<u>.</u>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46			Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 2008/223 2008/23damoop op oŝipoo wass-oogppilav.dda/uq·xoô'requap:a/sdptq :ua ass
10.3.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 5 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	מט	4,00	onselho Bahia, iida em cos equun
10.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	บท	21,00	no Cons n da Bi emitida də/xq.voö''
10.3.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 RG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00	registrado r Agronomia 5616/2022, ss:oogpppp.v/dd
10.4	LOUÇAS E METAIS	<b> </b>		istr Iror 6/2 By C
10.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU BQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02000/2007, grammon o osipo, mess-soquepila,/dds/aq.vogrammon o NOCTHACIV : uod attemptibilo opeutesse o tuneumon - 147 - 2007
10.4.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO LE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF 10/2016	UN	2,00	nto encontra Engenharia Certidão nº
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOSTADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-UN	32,00	ment de E à C samoo
	TORNETRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	docu docu lado //292/
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Este docu Regional vinculado 92006/293
	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLÚSTVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UN	1,00	
	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	UN	34,00	
11	PINTURA E ACABAMENTO			
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARTAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	469,42	7- 03/01/2024 3682491d7a8a seq
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	528,50	1024 11:27:02 17a8a selloj 86 mj
11.3	Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido)	m.2	2492,48	ntér 20
11.4	AFLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA	W <sub>D</sub>		Ō
	DEMÃO. AF_06/2014		14247,34	23 £
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m e	14265,74	2  Zb  05/20
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	ui ş	671,97	16/202 4:02 io: xb0 em 31
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m*	298,61	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb gistrado foi emitido em 31/05/2023 e cont
11.8	PINTURA ACRÍLICA EN FAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO A MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	200	dão 2/06/ de l o foi
11.9	PINTURA ESMALTE ACTINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	3759,24	Certit 02 nave strad
				· 5 등

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS

SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: xb02b O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02



CNPJ: 13.828.504/0001-46



11.9 Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latem para intériores - cores convencionais 8109,50 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMACS, SOBRE 11.10 m.4 SUPERFICIE METALICA 155,00 11.10 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS m 2 460,32 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM m PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 18,40 12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 12.1 MWG COMPLEMENTARES 4.00 12.2 Mão de obra de técnico nivel médio junior h 934,00 12.3 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM MES ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 12.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 颖 1867,00 SERVICOS COMPLEMENTARES 13 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL 13.2 ON (ACESSIB) 1,00 Corrimão em eço inox, escovado, del 2/2" M 32,40 GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1/2", C TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1.05 M COM SUBDIVISÕES EM M 32,40 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RR DE RUA, DIMENSÕES TIK 45X25CM 85.00 MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m UN 3,00 Bandada de granito com espessura de 2 cm m 4,11 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, un 1/2", Jackwal ou similar 2,00 Revestimento em placas de alamínio composto "ACM", 21 2 espessura de 4 mm e acabamento em PVDF 58,87 AR CONDICIONADO 14 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h 56,00 Ar condicionado a frio, tipo split parede com ÇĴ capacidade de 24.000 BTU/h 8,00 rasiso em alvenaria para ramais/ distribuição com DIÂMSTROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 M MM. AF 05/2015 240,00 Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2') M 120,00 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, M inclusive conexões 240,00 16 SERVIÇOS FINAIS 16.1 Limpeza geral 2985,66 m 16.2 Limpeza de vidros m² 35,10 17 As Built As Suilt m 2 2985,66

> End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fex: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Alwan

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-9989 E-mail: creaba@creaba.org.br CREA-BA
Conselho Regional de Engenhara e
Agronomes de Banis

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMP

\$-3682491d7a8a seuļoj 8E matuos e 2707/50/ 92

BRAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

e

145616/2022, emitida

e Agronomia

Engenharia Certidão nº 1

g ď

vinculado Regional

RAL - 03/01/2024 11:27:02

C documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas \$820 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento-296/250/25 Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN

nagenag03220,4



#### ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA CNPJ: 13.828.504/0001-46



Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida, não havendo, portanto, supervenientes que desabonem sua conduta técnica operacional.

Muritiba, Bahia, 29 de abril de 2022

Início da Obra: 13/09/2021 Término da Obra: 20/04/2022 Número do Contrato: 156/2021

Endereço: Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP:

44.340-000.

Valor do Contrato: R\$ 2.003.235,55 (Dois milhões e três mil, e duzentos

e trinta e cínco reais e cinquenta e cinco centavos)

ART: BA20210686842 ART: BA20220107485 Responsáveis Técnicos:

Engenheira Civil: Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617 Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho: Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA:

Engenheiro Civil: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Engenheiro Mecânico: Geraldo Rodrigues Cerqueira - CREA-BA: 05173740080

WIAS SAMPAIO Přefeito Municipal

LUCIANO SANTOS OLIVEIRA

Secretário de Obras e Serviços Públicos

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.



84



# LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de de readequação de prédio para funcionamento do Centro Administrativo de Muritiba-Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Prefeitura Municipal de Muritiba-Bahia, com sede na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 26, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.828.504/0001-46, realizados no endereço, Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000, durante o período de 13/09/2021 a 20/04/2022, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	14,12
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	13,44
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,00
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M <sup>2</sup>	9054,60
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	631,69
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	683,40
2.9	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M <sup>2</sup>	27,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	9,60
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M <sup>3</sup>	5,19
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M <sup>3</sup>	50,87
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	31,02

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho 145616/2022, emitida em Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº Regional de vinculado à

و: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Certidão nº 145616/2022

				Pagina 2040 ; 1
			0030696	)0322 <b>2</b>
				em: https://e.
3.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	UN M²	96,00 202,85	ilho ,eir em em
	SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			Conselho la Bahia, nitida em ۱ <sup>·</sup> ^og <sup>°</sup> eq°wot
3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	111,50	
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M <sup>3</sup>	82,78	egistrado Agronomi 616/2022
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	83,10	
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	91,47	ento enco Engenh Certidão
4	SUPERESTRUTURA			ES a G
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	42,12	Este documento encontra Regional de Engenharia vinculado à Certidão n°
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	13,37	
4.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00	t t
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	3,28	3682
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	2,37	3682491d7a8a seuloj 86 mės
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,90	
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,00	b b 15/2023 e o
5	PAREDES E PAINEIS			022 : :b0ZI 31/0
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1439,31	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb sste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e con
5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	437,72	Certidă 02/0 Chave de egistrado f
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	6,60	ste ato r

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

උჭა em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do docum განე გქებენ გე


5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	15,10
5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	3,85
6	ESQUADRIAS		_
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
6.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M²	14,50
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	92,00
6.4	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	17,55
6.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X 210 CM	UN	32,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,41
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,78
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	51,11
6.9	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	9,85
6.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,40
6.11	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UN	1,00
6.12	PUXADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR FOSCA (L=0.50M Å 1.00M)	UN	4,00
	FECHADURA PARA PORTAS INTERNA/EXTERNAS, IMAB, LINHA DUNA, REF.8866-CR, OU SIMILAR	UN	26,00
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	8,10

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

**GBRAL** - 03/01/2024 11:27:02

AF\_12/2019

Conselho Regional de Engenharía e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: ÷ 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.



				7.64.64.2
,			_	<b>□82</b> 22
			4000000	032249
				em: nu
	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM	M²	11,62	nups://e
	ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL			Fig., mg.
	COBERTURA E FORRO	Ĺ		ise 3ah a (
1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M <sup>2</sup>	1350,48	no Conselho a da Bahia, emitida em
2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	706,44	e registrado no Consel e Agronomia da Bah 45616/2022, emitida e
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	12,92	tra-se regis iria e Agi n° 145616
4,	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	8,25	encon igenha tidão
5	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	27,27	documento nal de Er lado à Cer (2023, moon
6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	162,67	Este docu Regional vinculado 92/06/202
	TUBO DE QUEDA PVC 100MM	M	289,00	
	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	34,00	
	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	170,00	
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	147,95	88 8-2002-1711-18
٠	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M <sup>2</sup>	547,95	folhas
•	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	406,95	contém 38 folhas
	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	М	22,85	0
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	М	2,62	022 
	AF_07/2019 PISOS E REVESTIMENTOS	<del>  -</del>		202; 2 xb0; 1 31,
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	7,17	45616/2 23, 14:02 ressão: x iitido em
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M <sup>2</sup>	8,17	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb gistrado foi emitido em 31/05
l	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF 06/2014	M²	107,71	Certidão nº 14561 02/06/2023, 1- Chave de Impressã o registrado foi emitido

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: x00Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Ágronomia da Bahla Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

			Paging #spe 1.#0†.35 ■1.*2
		nagang	003225
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	168,68	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	773,75	registrado no Agronomia d 5616/2022, en
REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO	M <sup>2</sup>	2985,66	reg Ag
AF_09/2020	М	10,71	a-se a e ° 14£
	M²	2985,66	ontr lari
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	267,50	o encontra Engenharia ertidão nº
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	267,85	Este documento encontra-se Regional de Engenharia e vinculado à Certidão nº 14£
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	171,32	Este doci Regional vinculado
ATÉ 10 CM	М	860,00	Est Vin
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	50,00	50
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	400,00	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	42,87	óm 38 folhae
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SPDA			٠ و
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	1	6/2022 :02 ): xb0Zk
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	1	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb
= 30CM	UN	1	tidão nº 02/06/2 e de Im
PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	1	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb02b
ELÉTRICA GERAL	İ		9
	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)  RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014  PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO  PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  SPDA  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H - 30CM  PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÔES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MIENOR QUE 5 Mº A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO Mº SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. MAF_09/2020  ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) Mº RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014  PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO  PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL MATÉ 10 CM  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mº NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014  INSTALAÇÃOS ELÉTRICAS  SPDA  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM  PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, (/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mº A MEILA ALTURA DAS PAREDES A.F 06/2014  REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO Mº 2985,66 SOLEIRA EM GRANTOL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 10,71 AF_09/2020  ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) Mº 2985,66 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 267,50 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_06/2014  PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8,MM, INCLUSO Mº 267,50 IUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO  PISO PODOTÂTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30 CM ASSENTAMENTO Mº 267,85 JUNTAS DE OLIA, TACAS EN POLIMENTO E ASSENTAMENTO MC OLA VINIL (PORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL M 860,00 ATÉ 10 CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mº NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO  LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELLANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  SPDA  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 11 INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 1 INSTALAÇÃO AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 1 INSTALAÇÃO AF_10/2007  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, FORTERRADA, COM M 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, FORTERRADA, COM M 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMº, ENTE

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Alolsio de Carvalho Filho, 402, Engento Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8930 Fax: + 55 (71) 3453-8939 E-mail: creaba@creaba.org.br RAL - 03/01/2024 11:27:02

registrado no Conselho Agronomia da Bahia, 45616/2022, emitida em Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

ŝ	Ф	4
tra-	aria	°
encontra-se	Engenharia	idão
	П,	Certidão
me	ф	'n
Este documento	Regional	vinculado
500	25	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 2/450/605

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022

02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

9.2.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	106,00
9.2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	60,00
9.2.3	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2 X 22		131,00
9.2.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	188,00
9.3	ELETRODUTO		
9.3.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2 "	UN	4,00
9.3.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00
9.3.3	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	587,00
9.3.4	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.3.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00
9.3.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	18,00
9.3.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
9.3.8	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=2 1/2"	UN	2,00
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	39,00
9.4	ACESSÓRIOS USO GERAL		
9.4.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	4,00
9.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	116,00
9.4.3	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO- ATARRACHANTE	UN	116,00
9.4.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	4,00
9.5	CABO UNIPOLAR		
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	М	1518,40
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	М	1175,10
9.5,2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	440,60
9.5.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	М	91,80
9.5.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	М	280,00

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

5	1		
		0	-3682491d7a8;
	,	2	19177
	į	olnas non (	<u>x</u>

				Página 2014年 「元年五2 ■ 227
			daga69)	003227
9.5.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0	М	22,20	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em
0.5.7	MM2  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20	to Conselho da Bahia, emitida em
.5.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	М	22,20	documento encontra-se registrado no onal de Engenharia e Agronomia d lado à Certidão nº 145616/2022, en
0.5.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20	itra-se reg iria e Aç nº 14561
2.5.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	М	22,20	nto encontra Engenharia Certidão nº
.5.11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	М	6,80	cumento al de E to à Ce
0.5.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	М	26,30	Este docu Regional vinculado
.5.13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	М	26,30	
.5.14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	М	26,30	
0.5.15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	М	97,50	inas
).5.16	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	М	26,30	ém 38 folhas
0.5.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	761,40	:023 e cont
.5.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	2624,50	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb registrado foi emitido em 31/05/2023 e cont
.5.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	1,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb gistrado foi emitido em 31/05
0.5.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	1306,90	Certidâ 02/l Chave d registrado



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 Remail: creaba@creaba.org.br



•		•		
			<u> </u>	Processo: 04699e24 - Acesse em: https://e.t
				.699 nttps
9.5.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	643,30	0
9.5.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1418,00	no Cons emitida emitida on Cons
9.5.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	726,30	registrado no Con Agronomia da E 5616/2022, emitida cographo.q.vos
9.5.24	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20	ra-se reg la e A lº 1456: oc.seam C
9.5.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20	Este documento encontra-se registrado no Conselha Regional de Engenharia e Agronomia da Bahie vinculado à Certidão n° 145616/2022, emitida en 25/06/2223, emitid
9.5.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	М	22,20	documento nal de Ei ado à Ce (2023, TIVQU :.od
9.5.27	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	75,30	Este doc Regional vinculado
9.5.28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	М	22,20	AMPOR S
9.5.29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	М	6,80	OBRAL -
9.5.30	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80	- 03/01/2024 3682491d7a8a sey
9.5.31	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80	03/01/2024 11:27:02 82491d7a8a seuloj 86 mejtoco
9.5.32	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80	e con
9.5.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00	145616/2022 123, 14:02 pressão: xb0Zb nitido em 31/05/21
9.5.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00	
9.5.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00	
-				. 2

Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: xb0Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Conseino Regional de Engenharia e Agronomia da Bania Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Calvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.



677990003229\$

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 2/50/2/56

vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em

RAL - 03/01/2024 11:27:02 \$-3682491d7a8a

Chave de Impressão: xb02b O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02

9.5.50	ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	W	49,00
9.5.37	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	М	
9.5.38	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	М	353,30
			601,90
9.5.39	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	591,00
9.5.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	М	· ·
9.5.41	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	498,80
9.5.42	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOEACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	75,30
9.5 43	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	75,30
9.5.44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	75,30
9.5.45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	75,30
9.5.46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
0.5.15			6,20
9.5.47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	6,20
9.5.48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	
9.5.49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	6,20
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A	M	6,20
	CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		52,50
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	87,50
9.6	CAIXA DE PASSAGEM-EMBUTIR		

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A,

9.5.36

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvaiho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

9.6.1	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	UN	
	P/ELETRICA CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA		5,00
9.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO-EMBUTIDO		
9.7.1	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.2	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4.00
9.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULÓ)	UN	66,00
9.7.5	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	29,00
9.7.6	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,00
9.7.7	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	402,00
9.7.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
9.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	·
	TO COR THE STATE OF THE STATE O		1,00
9.7.10	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	402,00
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
9.8	DISPOSITIVO DE COMANDO		
9.8.1	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	6,00
9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		,
9.9.1	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, SCHNEIDER OU SIMILAR.	UN	21,00
9.9.2	DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	47,00
9.9.3	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00
9.9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Chave de Impressão: x02/06/2023 44:02
Chave de Impressão: x002b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Veiho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: crsaba@crsaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMP

38.80BRAL - 03/01/2024 11:27:02



				がは200 回数200 単数200 100 100 100 100 100 100 100 100 100
			000000	003231
				9em: https://c
9.9.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 QU SIMILAR.	UN	1,00	2 7
9.9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR 400 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS JFC3M OU SIMILAR	UN	2,00	o Conselho da Bahia, emitida em
9.9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00	gistrado no vgronomia o 16/2022, en oqepiexydda/usesesesesesesesesesesesesesesesesesese
9.9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	ÜN	1,00	se registrado e Agronomis 145616/2022, Less:cogepite/de
9.9.9	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UN	73,00	encontra-se igenharia e tidão nº 14 op osipoo we
9.9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LÍNHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00	documento encontra-se registrado no Comonal de Engenharia e Agronomia da Blado à Certidão nº 145616/2022, emitida (2048) ano propriedo propriedo a consumenta de conserva con ano ano mental de conserva con ano ano mental de conserva con ano ano ano ano ano ano ano ano ano a
0.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	9,00	documer onal de lado à ( 1/2038ann
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			Este doct Regional vinculado
9.10.1	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	3,00	Este Regio
9.10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 1", TIGREFLEX OU SIMILAR	М	37,00	ш к.≥ 92
9.10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 3/4", TIGREFLEX OU SIMILAR	M	3188,90	\$
9.11	ELETRODUTO PVC ROSCA			
9.11.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	61,00	<b>1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b>
9.11.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00	\$3682491d7a88 \$3682491d7a88
9.11.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	43,00	tolhas 17a8a 17a8a
9.11.4	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	intém 38 folhas 888/ 777:11+77
9.11.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e con
9.11.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	60,40	202
9.11.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	3,20	2 Zb /05/
9.11.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	2,00	202. 2 xb0. 1.31
9.11.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	42,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb ejistrado foi emitido em 31/05
9.11.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	42,00	1456 23, ' ress ritid
9.11.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	6,80	n° 1 //20% Impi i en
9.11.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	3,00	dão 2/06 de l o fo
9.11.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,20	erti 0; ave trad
9.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			Ch Ch agis
9.12.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	31,00	đ Ž
9.13	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO			ste a

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022



Impresso em: 02/06/2023, às 14:02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Bretas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-3990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creeks@creaba.org.br a@creaba.org.br

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

seluo	Bahia,	em
	daB	emitida
registrado m	Agronomia	n° 145616/2022, (
Š	Φ	145
enconna-	Engenharia	à Certidão nº
nenic	e E	ഗ് ത
Este documento encontra-se registrado	Regional c	vinculado
	î	

	¥,	Ø.		3
Certidão nº 145616/2022	02/06/2023, 14:02	Chave de Impressão: xb0Zb	O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas	3682491d7a8a

9.13.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	UN	
			9,00
9.13.3	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00
9.13.4	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,00
9.13.5	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	2,00
9.13.6	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
9.13.7	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00
9.13.8	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM	UN	2,00
9.13.9	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEGA QUADRADA	UN	1,00
9.13.10	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	2,00
9.14	QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA		
9.14.1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR I DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.15	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA- EMBUTIR	- <del> </del>	
9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.4	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	655,00
9.15.5	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	UN	117,00
9.16	SUBESTAÇÃO 150KVA		,00
9.16.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00
9.16.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00
9.16.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	6,00
9.16.4	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00
9.16.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	М	21,00
9.16.6	CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2X1X35 +35MM <sup>2</sup>	M	30,00
9.16.7	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	3,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-9990 Fax: + 55 (71) 3453-9999 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.

96

ento enco	e Engeni	400
Este documento	Regional de	de opoliogic
Щ	Ž	

Chave de Impressão: xb02b

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022

				<b>□12</b> 27
			600000	032 <b>33</b> §
0.16.8	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M	UN	6,00	٥ ه ٦
1.16.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00	o Conselho da Bahia, emitida em
.16.10	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	UN	1,00	o no C nia da 2, emit
.16.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI- PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	М	9,00	egistrado r Agronomía 316/2022,
0.16.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	-se re e , 1456
0.16.13	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	4,00	o encontra- Engenharia ertidão nº
0.16.14	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3,00	nto enco Engenh Certidão
0.16.15	MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00	mer de à (
0.16.18	GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABOS. ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG	UN	5,00	Este docun Regional c vinculado a
0.16.18	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN		Este Reg vinc
0.16.19	CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM	UN	7,00	
9.16.20	BRAÇO SUPORTE TIPO C, REF. BSC-04	UN	3,00	
0.16.21	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV / 90° C (EPROTENAX OU SIMILAR)	М	100,00	lhas
.17	SPDA			has
	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	90,00	8 O
	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)	UN	234,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb reste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas
	CABO DE COBRE NÚ ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM)	М	601,00	b 15/2023
	CABO DE COBRE NÚ ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,00MM)	М	301,00	6/2022 1:02 0: xb02  em 31/0
. '	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR	UN		Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 have de Impressão: xb0Z strado foi emitido em 31/
	(SPDA) CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA	UN	1,00	lãor /06/2 de In ofoio
	<u> </u>		18,00	ertid 02 ave c
	CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OÙ SIMILAR CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE	UN	18,00	Ch. agist
	COBRE 16-70MM <sup>2</sup> REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	OIN	18,00	to re
	CONECTOR DE PRESSÃO 35MM² (SPLIT-BOLT)	UN	50,00	<i>ن</i> <u>و</u>

Conselho Regional de Engenharía e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8099 E-mail: creaba@creaba.org.br

naanan003234g

ouselho	Bahia,	omition on
ŏ º	qa	7.1
te documento encontra-se registrado no Conselho	e Agronomia	OCCUPATION OF THE A APPOINT
ŝ		7
encontra-	Engenharia	1:720
말		č
шe	в	-(
doct	gional de	Chellin.
#	Ö	1

Este documento encontra-se registrado no Regional de Engenharia e Agronomia o vinculado à Certidão nº 145616/2022. er
Este documento encontra-se Regional de Engenharia e vinculado à Certidão nº 14
Este documento encontra Regional de Engenharia vinculado à Certidão n°
Este documento encor Regional de Engenha vinculado à Certidão
Este documento Regional de E vinculado à Ce
Este docume Regional de vinculado à
Este doct Regional vinculado

Certidáo nº 145616/2022

Oz06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 88 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 88 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 88 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2022, emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 emitida em 86 folhas

Vinculado à Certifação nº 145616/2023 em 86 folhas

Vinculado à Cert

	CONECTOR SPLIT - BOLT PARA UM CABO DE 50MM <sup>2</sup>	UN	4,00
	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABO 70MM2	UN	344,00
	ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"	M	54,00
	HASTE COBREADA ALTA CAMADA Ø5/8"X2,40M (Ø14,3MM – EFETIVO)	UN	
			18,00
	PARAFUSO ACO AUTO ATARRAXANTE 6,3 X 38MM DIN 7972 INOX A4	UN	
			39,00
	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA № 150 A 250	UN	39,00
_	SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, H =20CM,	UN	
	C/ BASE P/ APARAFUSAR		18,00
	SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, H=20CM, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	50.00
	TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA	UN	50,00
	QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF.TEL-536 OU	0.1	
	SIMILAR (SPDA)		18,00
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT	
			4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	REDE DE ÁGUA		
10.1.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	33,00
10.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,00
10.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM	UN	·
	TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,		<i>(</i> 00
	INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 CAIXA D'ÁGUA 10.000L	UN	6,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO,	UN	1,00
	5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	011	2,00
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA	UN	1,00
-	TUEO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	М	171,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE	М	171,00
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
	AF_12/2014		31,50
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014		
	, –	TINT	21,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM	UN	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA		
	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016		2,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM	UN	
	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA		
	RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016		2,00

Conselho Regional de Engenharía e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





6



Chave de Impressão: xb0Zb O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02

	1
	ł
_	
	İ
_	
	1
	l
	l
	l
	l
	l
	ľ
_	
	1
	l
	1
	ł
_	
_	
	1
	ļ
	l
	l
	1
	1
	1
	l
_	l
	l
	1
-	1
	}
	l
	l

			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
		<b>n</b> ganaa	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía da Bahia, Vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM	UN		
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		2,00	o Conselho da Bahia, emitida em
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	Este documento encontra-se registrado no C Regional de Engenharia e Agronomía da vinculado à Certidão nº 145616/2022, emit
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN		se registrado e Agronomi 145616/2022,
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00	o encontra∹ Engenharia ertidão n°
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	mento encol de Engenh à Certidão
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	Este docur Regional c vinculado
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, USTALADO EM	UN UN	11,00	Este Reg
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	has
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	ntém 38 folhas
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00	2023 e cor
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00	%2022 :02 :: xb0Zb :m 31/06/2
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	UN	2,00	tidão nº 145616/20 02/06/2023, 14:02 e de Impressão: x ido foi emitido em
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		6,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb o registrado foi emitido em 31/05/2023 e co
1	1 I	0,00	0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/06/2023, às 14:02.



Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAM

SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: ) O documento neste ato registrado foi emitido em

			000000	003236
				04099e24 :: https://e
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	nselho Bahia, Ia em gʻrqmərə//
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	o Conselho da Bahia, emitida em y/aq.vo8*eq*usoqq - ett.30qq
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	М	42,00	lo no mia ( 22, et \(\lambda\)
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	М	12,25	egistrado r Agronomia 616/2022, 20@ppppleAdd
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	М	21,00	e reg e Ag 14561 reas: 200
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAL DEM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	ntra-s laria n° n
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMÁL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	mento enco de Engenh à Certidão 3umopo po osi
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	Este docum Regional de vinculado à 2900720230
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	Es Re vin Vin Vin Vin Vin Vin Vin Vin Vin Vin V
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	
10.2	REDE DE ESGOTO		2,00	₹ 30 E -
10.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	38,00	5822
10.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	2,00	7- 03/01/2024 3682491d7a8a seuji
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M		Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas º8ºº/
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M	30,00	/2023 e
	FORNECIMENTO E INSTALACAO		30,00	22 22b 1/05a
10.3	COMBATE A INCÊNDIO			/202 02 : xb( m 3
10.3,1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	68,00	Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:02 Chave de Impressão: xb0Zb gistrado foi emitido em 31/06
10.3.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	Certidão 02/06 iave de strado fo
10.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00	Cr Ct ato regit

Conselho Regional de Engennaria e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br







UN

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CA

AL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022	02/06/2023, 14:03	Chave de Impressão: xb0Zb	nonto oto nonintendo foi amitido em 34/05/0003 a comtóm 30 foib
Certidão nº 145616/2022	02/06/2023, 14:03	Chave de Impressão: xb0Zb	name of the second of the seco

	CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P		9,00
10.4	LOUÇAS E METAIS		
10.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.4.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UN	1,00
	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	34,00
11	PINTURA E ACABAMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	469.42
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	528,50
11.3	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURATTO RÚSTICO (COLORIDO)	M²	2492,48
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	14247,34
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	14265,74
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	671,97
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	298,61
11.8	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	3759,24
11.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	460,32
11.9	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	8109,50
11.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	155,00
	_ = = : :		

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

10.3.3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/06/2023, às 14:03.

 $\mathcal{O}$ 

11.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	460,32
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	18,40
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.2	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO JÚNIOR	Н	934,00
12.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1867,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.2	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00
	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	32,40
	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	М	32,40
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	85,00
	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0M	UN	3,00
	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M <sup>2</sup>	4,11
	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M²	58,87
14	AR CONDICIONADO		
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	CJ	56,00
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	CJ	8,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	М	240,00
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2')	M	120,00
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	М	240,00
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	LIMPEZA GERAL	M²	2985,66
16.2	LIMPEZA DE VIDROS	M²	35,10
17	AS BUILT		
17.1	AS BUILT	M²	2985,66

Endereço: Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima

Chave de Impressão: x50Zb Certidão nº 145616/2022

AL - 03/01/2024 11:27:02

Impresso em: 02/06/2023, às 14:03.

Conselho Regional de Engenharia e Agronoma da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho da Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, g Regional

145616/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Chave de impressau. xuvzv $\bullet$  O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

AL - 03/01/2024 11:27:02

Certidão nº 145616/2022 02/06/2023, 14:03









com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total

AMANDA BOMFIM MARQUES DE JESUS MII

AMANDA MARQUES DE JESUS MIRANDA Engenheira Civil - Fiscal CREA-BA: 086198

Muritiba-BA, 17 de maio de 2023.

conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.



### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-BA

#### CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

# 44811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE ERITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA Registro: 3000047141BA RNP: 0516273353

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

mageraag**03240**9

Número da ART: BA20200267704

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/03/2020

Baixada em: 10/03/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Empresa contratada: SPAC CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

CPF/CNPJ: 14.106.553/0001-38

Nº: 100

Endereço do contratante: PRAçA Municipal Complemento:

Bairro: Centro

UF: BA

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

CEP: 46620000

Cidade: Contendas do Sincorá Contrato: 065/2017 Celebrad

Celebrado em: 13/04/2017

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Tipo de contrataritee: Pessoa Juridica de Direito Público

Nº: S/N

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46620000

Cidade: Contendas do Sincorá

Valor do contrato: R\$ 459.153.54

Conclusão efetiva: 31/12/2017

Data de início: 17/04/2017 Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

CPF/CNPJ: 14.106.553/0001-38

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6619.26 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4554.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2.52 METRO QUADRADO;

\_\_\_ Observações \_\_

ART de co-responsabilidade de execução de Pavimentação em paralelepípedos de ruas, conforme contrato nº 065.

#### \_ Informações Complementares \_\_\_\_

- A PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: SPAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.204.498/0001-16, DESDE 10/04/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ENTRETANTO, FOI INCLUSA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 05/05/2017.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 44811/2020 18/03/2020, 19:40 0A414

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações neie constantes. É do responsabilidade deste Conseiho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0A414

Ma







CREA-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38 ESTADO DA BAHIA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA. Os Serviços de Execução de Pavimentação em Paratelepípedos de Ruas da Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço. Conforme descrito abaixo:

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES .		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,0 x 2,5 M)	M²	10,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE KUAS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota técnica	$M^2$	6.619,16
2.1.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	M²	6.619,16
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2,1	Pavimento em paraletepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M²	4.554,57
2.3	URBANIZAÇÃO		
2,3,1	Meio-fio de concreto pré-moldado	M	1.491,45
2,3.2	Execução de passeio em concreto 1:3:5 (cimento, areia e brita) preparo mecânico, espessura=8 cm, com junta de dilatação em imadeira no traço 1:4 (cimento e areia)	M <sup>3</sup>	160,60
2,4.1	SINALIZAÇÃO		
2,4.2	Forn, e implantação placa sinaliz, semi-refletiva	M²	2,52
2.4.3	Placa de identificação de rua 45x25 cm	UNID.	10,00

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e

obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Praça Municipal, nº 160, Centro, Contendas do Sincora - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77.3416-2219 / 2523 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

impresso em: 21/03/2020, ás 15:23



Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do document 44811/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia

Regional

Chave de Impressão: 0A414
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2020 e contém 2 folhas 8/05/2995-9 Certidão nº 44811/2020



Início da Obra: 17/04/2017

Término da Obra: 17/04/2019

Número do contrato: 065//2017

Valor do Contrato: RS 459.153,54

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa - CREA - 051627335-3

ART Nº. BA20170193768

Contendas do Sincorá -BA, 20 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

Responsável técnico pela fiscalização Joad Souza Teixeira

13865/D - CPF, 100 822 805-25 **Joad Souza Teixeira** 

CREA-BA 13065 CPF. 100.822.805-25

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahía, CEP - 46.620-000, Fone - 77.3416-2219 / 2523 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO, VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

AL - 03/01/2024 11:27:02

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CA



### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

### CREA-BA

### CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

### 53770/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUANNE BASTOS DE ZRITTO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA Registro: 3000047141BA RNP: 0516273353

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

099998303243

Número da ART: BA20200294174

Baixada em: 08/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Iramaia

Endereço do contratante: PRAçA Da Bandeira

Complemento:

Cidade: Iramaia Contrato: 179/2017

Valor do contrato: R\$ 326.572,08

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO Diversas ruas

Complemento:

Cidade: Iramaia

Data de início: 15/08/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Iramaia

Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Celebrado em: 15/08/2017

Registrada em: 08/05/2020

CPF/CNPJ: 13.894.902/0001-60

Nº: 14 Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 46770000

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Bairro: Povoado de Olhos D'água do Cruzeiro Zona rural e

Travessa Pantanal na sede UF: BA

CEP: 46770000

CPF/CNPJ: 13.894.902/0001-60

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADO: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADÓ; 12 -Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 METRÓ QUADRADO:

Observações

ART de execução de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de meios-fio em ruas de Iramaia.

Conclusão efetiva: 28/02/2018

Informações Complementares

A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA DA OBRA/SERVIÇOS FOI A SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 08.204.498/0001-16

· CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

 ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 53770/2020 09/07/2020, 19:01 czZdD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/. com a chave; czZdD



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-3990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 09/07/2020, às 22:08





Certidão nº 53770/2020



### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA. Estabelecida à Rua Costa Brito, Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Iramaia-BA, serviços de Execução de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas no Povoado de Olhos D'Agua do Cruzeiro -Zona Rural e na Travessa do Pantanal na SEDE, conforme Necessidade e Ordem de Serviço, logo descrito abaixo:

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	Placa da Obra	m²	6,00
1,2	Execução de escritório/Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m³	24,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	4.960,00
2.2	Espalhamento de material em bota fora.	m³	992,00
2,3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2).	m²	4.960,00
2.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	1.404,00
2.5	Placa de sinalização chapa 16 fundo pintado e letreiro refletivo tam: 0,60 x 0,60cm. (16 unidades)	m²	6,00
2.6	Placa esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm (12 UND.)	Un.	12,00
3	LIMPEZA DA OBRA		
3	Limpeza final da obra	m²	4.960,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.



Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, framaia-BA, CEP: 46,770-000 Tel. (77) 3412-2129 pmiiramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60















### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

b: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia da Bahia, Engenharia

L - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: czZdD O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 2 folhas 09/07/2020, 22:08

Certidão nº 53770/2020

Iramaia -BA, 18 de Julho de 2018

Início da Obra: 15/08/2017 Término da Obra: 18/07/2018 Número do contrato: 179/2017 Valor do Contrato: R\$ 326:572,08

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa - CREA:051627335-3

ART Nº. BA20170176053

Autonio Carlos Silva Bastos Prefeito Municipal de Iramaia

Mário Luiz Barbosa Santos CREA-BA / 051470302-4 Responsável técnico pela fiscalização

Praça da Bandeira, № 14, Centro, Iramaia-BA, CEP: 46.770-000 Tel.:(77):3412-2129 pmliramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60









Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

## CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900000003246 Rps

14471/2018

Atividade concluída

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**Registro: **3000047141BA**RNP: **0516273353** 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART; BA20170147146

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em; 16/10/2017

Baixada em: 20/04/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço do contratante: AVENIDA Lomanto Júnior

Contratante: Município de Jitaúna

Bairro: CENTRO

Nº: 14

Complemento:

CED: 452250

Cidade: JITAÚNA

UF: BA

CEP: 45225000

CPF/CNPJ: 14.205.686/0001-61

Contrato: 02/2017 Valor do contrato: R\$ 168.562,64 Celebrado em: 21/07/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Endereço da obra/serviço: AVENIDA Lomanto Júnior

UF: BA

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 45225000

Nº: 14

Cidade: JITAÚNA

Coordenadas Geográficas: -14.018651, -39.889128

Data de início: 24/07/2017

Conclusão efetiva: 31/12/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Jitaúna

CPF/CNPJ: 14.205.686/0001-61

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 30.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1015.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 165 - Execução de Manutenção 2200.00 METRO QUADRADO;

ART de Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas, conforme necessidade e ordem de serviço descritas no processo administrativo S.M.O. N° 015/2017, contrato de fornecimento A.D.M. N° 179/2017 e TP N° 02/2017.

Informações	Complementares	
-------------	----------------	--

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 14471/2018 13/08/2018, 18:15 c2C41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 o Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomía - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c2C41







RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Replorate de Expenheira e







Processo: 04699e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAN



### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro - Telefone: (73) 3535 -2285 CNPL: 14,205.686/0001-61 -- www.jitauna.ba.io.org.br



### <u>ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA</u>

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA - EPP. Estabelecida à Rua Coronel Costa Brito, Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Jitaúna-BA, serviços de Execução de Serviços de Recuperação de Calçamentos e Calçadas, conforme Necessidade e Ordem de Serviço, conforme descrito abaixo:

### PLANILHA DE SERVIÇOS

Itemi-	DESCRIÇÃO	Unid	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.400,00
1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	500,00
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	М	350,00
1.5	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLÚSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.200,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	***************************************	***************************************
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO.	M3	45,00
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	30,00
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO	***************************************	
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSUR A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	2.200,00
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.350,00
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.015,00
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	300,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	. M	50,00
4.0	CALÇADA		
4.1	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	СНР	40,00
4.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,00
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	М3	30,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.400,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 20/8/18/18 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de vinculado

e Agronomia da Bahia, 14471/2018, emitida em

Certidão nº Engenharia

RAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: c2C41 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas Certidão nº 14471/2018 01/03/2020, 08:10

Conselho Regional de Enganharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3463-8990 Fax: + 55 (71) 2453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 01/03/2020, às 08:10





RAL - 03/01/2024 11:27:02

Chave de Impressão: c2C41 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas

Certidão nº 14471/2018 01/03/2020, 08:10

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional



### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAUNA

Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro - Telefone: (73) 3535 -2285 CNPJ.: 14,205.686/0001-61 -- www.jitauna.ba.io.org.br



5.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULA NTE	M3	36,00
	6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8 00 MM,	М	30,00
	JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		

Declaramos que todos os servíços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteíramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Jitaúna -BA, 29 de Março de 2018

Início da Obra: 24/07/2017 Término da Obra: 26/03/2018 Número do contrato: 02/2017 Valor do Contrato: R\$ 168.562,64

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa - CREA - 051627335-3

ART Nº. BAZ0170147146

aecretário de Administração
Prefeitura Municipal de Jitaúna de Pecorelli Co<sup>nte</sup>

Decreto nº 058 Martino Administração

Decreto nº 058 Martino Administração

Responsável técnico scalização Flávio Gondim Otva Santana CREA - BA - 05

> Flavio Goppion Oliva Santana Enginheiro Civil CREA 051600476-0





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 01/03/2020, às 08:10.

CREA-BA

nageagg032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, estabelecida na Rua Amando Paulo, n° 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ n° 05.294.691/0001-05, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felipe, Bahia, serviços de manutenção de logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos, conforme Serviço descrito abaixo:

## PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código Bescrição			Quant. Licitada
1	<u></u>	RUA PADRE SENA		
1.1		PAVIMENTAÇÕES		
1.1.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	М2	1.248,00
1.1.2	-	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	М	320,00
1,2		DRENAGEM		
1.2.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF06/2016	M	179,00
2		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A CRECHE		
2.1		SERVIÇOS INICIAIS		Ì
2.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	55,00
2.2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	МЗ	27,50
2.3		PAVIMENTAÇÕES		
2.3.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÖES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	М	55,00

Praça Cônego José Lourenço, 42 — Tel. (75) 3628-2021 Fax — (75) 3628-2047 Engenheiro Civil CNPJ — 13.827.027/0001-02 — CEP — 44. 550-000 — São Felipe — Bahia CREA-BA 051875697-6

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:26,05 que o documento de hash (SHA-256)
5a6654039a52309ac6d9da6827392dbe10b6533957b4b5998afc4e1a639d3ca9 foi validado em 13/06/2022 11:43:40 através da transação blockchain
0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e e pode ser verificade em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68788)



คดากคออ**03250** 

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

			<del></del>	
3.1		SERVIÇOS INICIAIS	1	,,.,
3,1,1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	39,00
3.2		PAVIMENTAÇÕES		
3.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	15,00
3.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS L'IRBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**************************************	39,00
4		RUA BEIJA FLOR		
4.1		PAYIMENTAÇÕES (EN		
4.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	М	230,00
5	.t	RUA LAURO FILHO PROXIMO A AVENIDA ACM	<del></del>	······································
5.1	T	PAVIMENTAÇÕES		
5.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	М	26,00
6		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A ESTADIO MUNICIPAL	<u> </u>	
6.1		SERVIÇOS INICIAIS	T	
6.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	89,00
6.2		PAVIMENTAÇÕES.	İ	······································
6.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	80,10
6.2.2	., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	89,00
7		RUA MAXIMO SANTOS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL		

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3528-2021 Fax – (75) 3628-2047

SERVIÇOS INICIAIS

CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44. 550-000 - São Felipe - Bahia Cosme de

Engenheiro Civil CREA-BA 051875607-6

Digitalizado com CamScanner



7.1



Costa



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

7.1.1 0239	001 REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	22,00
7.1.2 2100		МЗ	0,50
7.2	PAVIMENTAÇÕES		
7.2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	13,20
7.2.2	AF 12/2020  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS ÜRBANAS (USO VIÁRIO).  AF 06/2016		22,00
n	ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO LOTEAMENTO CAMPO AZUL		
<u>8.1</u>	PAVIMENTAÇÕES PAVIMENTAÇÕES		×**
8.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	85,00
8.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASÉ INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016		85,00
8.1.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	85,00
9	RUA GREGORIO GUEDES	***************************************	******************************
9.1	PAVIMENTAÇÕES		**************************************
9.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	8,00
9.2	DRENAGEM		
9.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015		2,00
10	RUA MANOEL NEIVA SANTANA		***************************************
10.1	PAVIMENTAÇÕES	T	

Cosme de Molo Engenheiro Civil

000000325

CREA-BA 051875607-6

BIIM.LDMWIYJIN-KUMANAIJANDIIUNDAI JANJANAIJANANAIJANANAIJANAANUJANAANAANUJANAAN CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44.550-000 - São Felipe - Bahia



Digitalizado com CamScanner





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:45:05 que o documento de hash (SHA-256) 5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9 foi validado em 13/06/2022 11:43:40 através da transação blockchain 0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68788)



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

10.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	32,00
10.2	DRENAGEM		
10.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015	М	1,50
11	ADMINISTRAÇÃO (		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	32,00
11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	85,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

São Felipe, Bahia, 08 de fevereiro de 2022

Inicio da Obra: 03/01/2022 Pregão Eletrônico: 008/2021 Processo Administrativo: 093/2021

Valor do Contrato: R\$ 472.274,99 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e

setenta e quatro reais e noventa e nove centavos

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA:

051966599-6

ARt: BA20220029060

RGE MACEDO DA SILVA

Prefeito Municipal

COSME DE MELO COSTA CREA-BA: 051875607-6

BEE EN YN PALLYN HYD AY PLANDYR TYD TYD AYD TYD AND YN AN AN AN AN BYN DYDD YN AD HANNYD DYN YN YN BAARA. BÂRI Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047

CNP! - 15.827.027/0001-02 - CEP - 44. 550-000 - São Felipe - Bahia

Digitalizado com CamScanner







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

00003253



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 5a654039a52309accd9úa8327392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ atração da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 68788 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA", cujo assunto é descrito como "ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA", faz prova de que em 13/06/2022 11:39:27, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 13/06/2022 11:44:41 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e.


Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.










yl) X





Município de Sanca Bárdara - Estado da Bahla Praca Cloddaldo Campos, 4º 26 - Centro. Camp i 3.626.908/0601-57 Cep: 44.13c.000 tel.: (75) 3236-2608

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, Inscrita sob o CNPJ nº 05.294.691/0001-05, representada pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do R.G. nº 436992000 SSP, inscrito no CPF/MF sob onº 491.290.581-04 executou de forma satisfatória, para o MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, representado pelo Prefeito, EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA portador da Carteira de Identidade 09.894.054-60 SSP/BA e CPF nº 865.543.445-00, residente e domiciliado Rua Luiza de Moraes Carneiro, nº 175, Centro, Santa Bárbara - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.626.908/0001-57, o CONTRATO Nº 375/2021, o qual trata: Constitui objeto deste instrumento, a Contratação de empresa especializada, para urbanização da Praça da entrada da cidade, atendendo às necessidades do município de Santa Bárbara - Bahia, conforme os serviços descritos abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Cotação	PRÓPRIO	ALUGUEL DE CASA POR 5 MESES PARA SERVIR DE BARRACAO, COM ATÉ 100M DA OBRA	UND	1	
1.2	2491	ORSE	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	M²	876	
1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M <sup>2</sup>	2	
1.4	3917	ORSE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE/SIMPLIFICADA, P/ CASA DE 01 QUARTO - PADRÃO SECPAST - REV - 07	UND	1	
1.5	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	М	217	
2			PAVIMENTAÇÃO			
2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217	
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	$M^2$	566,2	
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	193	
2.4	12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, O2 DEMÃOS	UND	4	
2.5	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M <sup>2</sup>	90	

Profeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia. Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256)
129738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37t9od foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain
0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578





Município de Santa Bárbara - estado da Pahia-Práca Clodoaldo Campos, Nº 26 - Centro. CNP -18,26,989/0001-57 CEP: -14,150-000 Tel.: (75) 3236-2600

2.6	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHÁMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	111
2.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	М	12
3			VEGETAÇÃO		
3.1	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE IPÊ AMARELO 2M	UND	8
3.2	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE SALGUEIRO CHORÃO 2M	UND	4
3.3	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE ARECA DE LOGUBA	UND	5
3.4	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE TAMAREIRA DAS CANÁRIAS 1M	UND	10
3.5	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL 60CM DE DIAMETRO	UND	40
3.6	Cotação			UND	12
3.7		PRÓPRIO		UND	50
3.8		PRÓPRIO		UND	20
3.9		PRÓPRIO		UND	80
3.10		PRÓPRIO		UND	-500
3.10	<b></b>	****	MOBILIARIO 02		
		Anan		*****	
4.1	2411	ORSE	BANCO EM EUCALIPTO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, INCLUSIVE PINTURA	UND	17
4.2	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	5
4.3	Cotação	PRÓPRIO	APARELHOS DE ACADEMA AR LIVRE KITNCOM 06 (SEIS)	UND	
4.4	Cotação	PRÓPRIO		UND	. 4
4.5	Cotação	PRÓPRIO		UND	]
4.6		PRÓPRIO	MOSAICO BIZANTINO PARA O LETREIRO SANTA BARBARA	UND	1
4.7	Cotação		PERGOLADO DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UND	2
4.8		PRÓPRIO	PAINEL DE MOSAICO BIZANTINO PARA ENTRADA	UND	
4.9	10536	£	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 501, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	
5			ALVENARIA/GUARITA		
	87520	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M <sup>2</sup>	61
5.1			HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM-ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5.2	87878	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	122
5:3	87827	PRÓPRIO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_0672014	M <sup>2</sup>	122
5.4	96116	PRÓPRIO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M <sup>2</sup>	2,89
5.5	91338	PRÓPRIO		M²	1,47

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.

(0)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servicos Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632/a65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dzd4a578aaae91 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 923)







9,3	92742	SIŅAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,28
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,09
11			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.1	11188	ORSE	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM2 - 450/750V / 70º	m	510
11.2	8896	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	un	5
11.3	12238	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2
11.4	8077	QRSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR. 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	'nu	2
11.5	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	170
11.6	2975	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	un	2

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida,

Início da Obra: 22/11/2021 Término da Obra: 08/06/2022 Número do Contrato: 375/2021

Valor do Contrato: R\$ 237.041,03 (duzentos e trinte e sete mil, quarenta e um reais e três centavos

ART: BA20220040902 ART: BA20220107799

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353 Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617

Santa Bárbara-Ba, 15 de junho de 2022.

Edifrancio de fesus Oliveira Prefesto Municipal

victor antonio/nascimento da silva

Fiscal the contrato Engenheiro Ay Crea-Ba: 66.145

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahla. Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd fci vàlidado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92360)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com 9999999932579



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 92360 dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA", cujo assunto é descrito como "ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA", faz prova de que em 03/11/2022 09:47:49, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 03/11/2022 09:49:00 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

















## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - PARCIAL

O MINICÍPIO DE SÃ.O FELIX - BAHIA, pessoa jurica de direito publico interno, inscrito no CNPJ nº 13.828.389/0001-01, com sede à praça da Bandeira, Paço Municipal, s/n, Centro, São Félix, Bahia, CEP 44.360-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO, maior brasileiro, capaz, inscrita no CPF sob o nº 613.098.775-72, residente nesta cidade de São Félix - Bahia, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, que a Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 05.294.691/0001-05, com sede à Rua Amando Paulo, nº 35, Centro, CEP: 44.350-000, Governador Mangabeira/BA, neste ato representada através de Contrato Social, pelo Sr. Rafael Santos Moreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, portador de documento de identidade nº, 997849 e CPF nº 037.434,195-80, executiou e continua a executar de forma satisfatória obra e serviço de engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BAHIA conforme intens contidos na planitha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANT. TOTAL	QUANT. EXEGUTADA	QUANT. A EXECUTAR
1			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
Tra Strain	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	120	80	40
1,1.2	90776	SINAPI.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	120	80	× 40
1,2			SERVIÇOS PRILIMINARES				
1.2.1	00004813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE "2,4 X 1,2" M	m²	15	15	0
.2.2	00013521	SINAPI	(SEM POSTES PARA FIXACAO) PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	ÜN	<del>Verification of the second of</del>	6	
2.3	00034723	SINAPI	PLAGA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	5,4	4,4	anguara ng Pangulor Ang Kang Panangan P
3			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	h	Clocand 2		

(9)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 15:15:23 que o documento de hash j6HAb870acffa31c90f98041fb7ac508/477b8dca0fc7785186b33cd67021f6020f3 foi validado em 15/08/2023 15:13:39 através da transação b/ 0x6cf9e1ecf46caeb73e7717dba44b2eb964b8cc8dad5ca072ab4c61 //55dc86306 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/if-ileO

D: 155363)

X

ā	SAOFE	n OEL	feitura municipal de São Féi Retaria municipal da admini	STRAC!	7697	6587	1100
1 1.3.	1 1005	76 SINAF	I REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO BREDOMINANTEMENTE		2429.1	2000,10	429
1.3.2	942	73 SINAP	ARGILOSO. AF 11/2019 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M			
			DIMENSOES 100X15X13X3U CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS				
1.3.3	X 101108	SINAPI	URBANAS (USO VIÁRIO).   AF 06/2016   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO   EM PARALELEPIPEDOS.	m².	7687	6587	110
			REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020		——————————————————————————————————————	1567.70	20
1.3.4	00010541	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 90 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1767./	290,00	116.

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiremente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

Início da Obra: 24/06/2022

Término da Obra: EM ANDAMENTO Tomada de Preços nº 001/2022 Processo Administrativo nº, 138-2022

SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

Valor do Contrato: R\$ 951.043,00 (Novecentos e cinquenta e um mil e quarenta e três reals)

ART: BA20220149085

Responsável Técnico: Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617 Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353

São Félix (BA), 09 de maio de 2023.

VICTOR ANTÔNIO ASSCIMENTO DA SILVA

CREA 66148-BA Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNOPAL DE SÃO FÉLIX ALEX SANDRO ALELVIA DE BRITO MO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 15:15:23 que o documento de hash (SHA-256) b870acffa31c90f98041fb7ac508f477b8dca0fc7785186b33cd67021f6020f3 foi validado em 15/08/2023 15:13:39 através da transação blockchain 0x6cf9e1ecf46caeb73e7717dba44b2eb964b8cc8dad5ca072ab4c611d5dc8f306 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155863)



26

Rua XV·de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 i (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b870acffa31c90f98041fb7ac508f477b8dca0fc7785186b33cd67021f6020f3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **155363** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL SÃO FELIX", cujo assunto é descrito como "ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL SÃO FELIX", faz prova de que em 15/08/2023 15:10:23, o responsável Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 15/08/2023 15:14:38 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x6cf9e1ecf46caeb73e7717dba44b2eb964b8cc8dad5ca072ab4c611d5dc86306.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.







JID'





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS **SERVIÇOS**

Declaro em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº 005/2023, que A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 - Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, através de responsável técnico, A SRª. Luanne Bastos de Britto Barbosa, registro CREA-BA № 0516273353 e a Sr(a) Isadora Conceição Soares de Oliveira, registro CREA-BA Nº, como seus representantes legais para os fins da presente declaração, vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da Licitação em apreço, tomando plena ciência das condições físicas, não encontrando nenhum óbice à execução do objeto.

Declara, ainda, que conhece a realidade da localidade abrangida pelo objeto da licitação, que avaliou as necessidades humañas e materiais para a execução dos serviços e utilizou este conhecimento na elaboração de sua proposta comercial, e de ter prévia ciência que qualquer equívoco oriundo de sua má avaliação dos custos em torno dos serviços não a desobriga em relação ao cumprimento de todos os itens do edital e cláusulas contratuais.

Engenheira Civil Responsável Técnica CREA/BA: 0520382617

ANNE BASTOS DE BRITO BARBOS RESPONSAVEL TECNICA ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA/BA:051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que todos os equipamentos estarão disponíveis para realização dos serviços licitados em apreço logo após a assinatura de contrato;

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05 Se Company of the Com

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

### RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA; nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara que, POSSUI INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, necessários para a execução total da obra supracitada, salientando que o mesmo detém dentre eles, os EQUIPAMENTOS E MÀQUINAS a seguir:

ITENS	QUANTIDADE
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 2020/2021	
MODELO 32.360 COM CAÇAMBA	01
BASCULANTE 16M³	
MERCEDES BENZ 1999 MODELO L 2318 6X4 - CAÇAMBA BASCULANTE 12M³	01
VEICULO UTILITÁRIO FIAT STRADA 1.4 ANO 2010/2011	02
VEICULO FIAT PALIO 1.0 ANO 2013/2014	01
VEICULO TRAILER ESCRITORIO MÓVEL	

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA


CNPJ: 05.294.691/0001-05

The characteristics of the characteristics of

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

MODELO TAURUS 2013 – 7 METROS	01
SERRA MÁRMORE MODELO 5 1500W GDC 150	10
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA VONDER FIV 709 2800RP 50HZ/60HZ 127V	09
COMPACTADOR DE SOLO SAPINHO TOYAMA TTR80ZM-XP 4CV PROFISSIONAL	03
KIT DE PÁ + ENXADA + PICARETA	30
BITONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONO 1 TRAÇO (CSM)	08
ESCADA ARTICULADA 4X3 MULTIFUNCIONAL COM 12 DEGRAUS	10
KIT PEDREIRO PROFISSIONAL (COLHER, NIVEL, PRUMO, LUVA, OCULOS, ROUPA COMPLETA(EPI))	40
KIT FERRAMENTAS PROFISSIONAIS (ESPATULA LISA, MARTELO, MARRETA, ARCO DE SERRA, TRENA)	40
ROLO PARA PINTAR PAREDE COM TEXTURA	30
ROLO PARA PINTAR PAREDE CABELO DE ANJO EFEITO RUSTICO	20
KIT PINTURA PAREDES PARA PINTAR SEM RESPINGOS ( SUPORTE + ROLO DE LÃ + TRINCHA + ROLO DE POLIÉSTER + FITA CREPE )	50

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

HELDER CONCEIÇAO FRAC Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

MASSEIRAS PARA ARGAMASSA / CONCRETO	50
PASSA FIO GUIA SONDA 10 METROS	20
CAVALETES 1 METRO DE FERRO PARA OBRA DOBÁVEL	80
MAQUINA DE SOLDA MIG E ELETRODO  COMPACTMIG 215 ESAB	02
LIXADEIRA DE TETO E DE PAREDE WAGNER WBR750W 110V	08

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023


HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44330-000 E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato:construtorasts@gmail.com, declaramos para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇO em apreço, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL EM APREÇO, e sob as penas da lei, de que:

- Aceita as condições estipuladas no edital ;
   Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO

  DO
  ALMEIDA;
- 3. Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, durante a execução das obras e serviço;
- 4. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- 5- Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 6- Apresenta fielmente o endereço para correspondência: Rua Amando Paulo n° 35, o nome Sr. Helder Conceição Fraga, o número do telefone (71) 99646-1414, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, número da identidade: 894521357 e do cadastro no CPF/MF: 041.564.005-90 que possui cargo e a função na empresa de socio- administrador, que assinará o eventual Contrato.
- 7- Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos. 8- Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- 9- Que obedecerá ao disposto pela NR no 18 do MTE.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto o que havia a declarar.


Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05





# PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





6900003268

CERTIDÃO ESTADUAL CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº: 00232565E** 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 15/08/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

**CNPJ**: 05.294.691/0001-05

Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador

Mangabeira - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.


Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.







## **PODER JUDICIÁRIO** Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





Salvador, terça-feira, 15 de agosto de 2023

000000032699

MD.

A Company of the Comp



## PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





nangan003270

## CERTIDÃO ESTADUAL INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº: 00232566E** 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando o registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 15/08/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador

Mangabeira - BA.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 15 de agosto de 2023

CHO

## TERMO DE ABERTURA

### DIARIO

00000003271

N° de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO:;SALA:004

Bairro:

**CENTRO** 

C.E.P.:

44350000

Cidade .:

**GOVERNADOR MANGABEIRA / BA** 

Registrada na JUCEB sob n° 29202509600 e arquivado em 12/09/2002. Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS CONTADOR

C.P.F.:03386131530 R.G.:1270990772 SSPBA

C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:03743419580 R.G.:06561618570 CNH



CH.

APB

Empresa:

C.N.P.J.:

CONSTRUTORA STS LTDA
05.294.691/0001-05
Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: Número livro:

agama003272&

0001 0006



### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	1560	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	401.661,36
03/01/2022		1.1.1.01.001	1.1.3.08.002	AJUSTE DE SALDO	237,88
CUPO TWO TO THE CONTRACTOR	KKTEPTERCESSONEN/MON	2.1.6.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASCOOB CENTRAL	13,89
05/01/2022		4.2.2.04.0016	1,1,1,01,001	PAGAMENTO EPIS	1.034,30
05/01/2022	SOCIA SANDALANIAN SANDANAN SANDAN SANDAN SANDAN	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS Á PAGAR	3,454,58
06/01/2022		4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	124,62
07/01/2022	1562	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.140,86
07/01/2022	1563	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO.FGTS A RECOLHER	298,86
08/01/2022	201	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/01/2022	202	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
10/01/2022	293	4.2.2.02.0001	1,1,1,01,001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS CARADO	700,00
11/01/2032	206	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/01/2022	203	4.2.2.04.0018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	360,00
13/01/2022	204	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
14/01/2022	209	4.2.2.04.0002	1.1.1,01.001	PAGAMENTO ÁGUÁ E ESGOTO	28,00
15/94-57922	205	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15 22	207	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,300,00
19/01/2022	208	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/01/2022	210	4.2.2.04.0001	1;1:1,01,001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
29/01/2022	346	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
31/01/2022	83	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
31/01/2022	84	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
31/01/2022	85	4.2.2.01.0001	2:1.5.01.001	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
31/01/2022	86	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	77,76
31/01/2022	87	4.2.2.01.0008	2,1,5,01,004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	910,68
31/01/2022	88	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	52,07
31/01/2022	89	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÉS	847,42
31/01/2022	211	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.123,74
				TOTAL DO MÊS	
				TOTAL DO MES	417.875,75
05/02/2022	213	4.2.2.04.0016	1-1-1-01-001	PAGAMENTO EPIS	C0000000000000000000000000000000000000
05/ <b>02/2022</b> 07/02/2022			1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	2.464,30
07/02/2022	214	4.2.2.04.0016 4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002	1,1,1,01,001 1,1,1,01,001 1,1,1,01,001		2:464,30 164,50
07/02/2022 07/02/2022	214 1452	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	2.464;30 164,50 316;96
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022	214 1452 215	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2:464,30 164,50 316,96 60,00
07/02/2022 07/02/2022	214 1452 215	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÖ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2:464,30 164,50 316,96 60,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5	4.2.2.04.0015 2:1.5:02.002 4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FIGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 827,60 4,551,78
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 316 17	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 827,60 4,551,78 36,000,51
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 36 17	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 16 17	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FIGTS À RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 16 17 18 19	4.2.2.04.0015 2.1.5i02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FIGTS À RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 16 17 18 19 216 218	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FIGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 316 17 18 19 216 218	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FIGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 316 17 18 19 216 218 294 308	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.11.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 144 15 316 17 18 19 216 218 294 308 309	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 14 15 316 17 18 19 216 218 294 308 309 310	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0008 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 14 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 21.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 14 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.0.001 4.2.2.04.0009 4.2.2.04.0009 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 21.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.01.001 1.1.1.1.	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 34,92 34,92 35,000,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 14 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311 312 313	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0019 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FOTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 34,92
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 111 12 14 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311 312 313	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.1.0.001 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FOTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 34,92 34,92 35,000,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 144 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311 312 313 314 315	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.0.001 4.2.2.04.0008 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1,01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1:1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4,01.013 2.1.4,01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FGTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 34,92 35,000,00 57,000,00 1,591,73 1,300,00
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 14/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 14 15 316 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311 312 313 314 315 219 316	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017 3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 4.2.2.04.0008 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 2.1.4.01.013 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FOTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  RECEBIMENTO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4,551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 50,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 33,000,00 57,000,00 1,591,73
07/02/2022 07/02/2022 08/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	214 1452 215 4 5 11 12 144 15 16 17 18 19 216 218 294 308 309 310 311 312 313 314 315 219 316 317	4.2.2.04.0015 2.1.5.02.002 4.2.2.04.0017  3.1.2.03.0003 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.01.001 2.1.4.01.013 1.1.3.08.010 1.1.1.0.001 4.2.2.04.0008 4.2.2.04.0008 4.2.2.02.0001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1,01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 3.1:1.02.0001 3.1.1.02.0001 3.1.1.02.0001 2.1.4,01.013 2.1.4,01.013 2.1.4,01.0101 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	PAGAMENTO EPIS  PAGAMENTO MANUTENÇAÕ DE MAQUINAS E VEICULOS  PAGAMENTO FOTS A RECOLHER  PAGAMENTO INTERNET  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  APURAÇÃO ISS  APURAÇÃO ISS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL  PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMÓVEIS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.464,30 164,50 316,96 60,00 750,291,99 41,379,89 15,005,84 827,60 4.551,78 36,000,51 15,005,84 16,506,42 718,779,73 56,00 250,00 700,00 718,779,73 41,379,89 20,000,00 34,92 33,000,00 57,000,00 1,591,73 1,300,00



2.493.625,70

**CONSTRUTORA STS LTDA** Empresa:

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

nganea903273§

0002 0006

### **DIÁRIO**

Data	N.Lan. Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.493.625,70
16/02/2022	319 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.335,84
16/02/2022		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	246,46
17/02/2022	220 4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
18/02/2022	321 1.1.1.01.001	1,1,1,02,003		3,000,00
.8/02/2022	322 1.1.1.01.001	1,1,1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.421,89
8/02/2022		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
.8/02/2022	324 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
8/02/2022		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
8/02/2022	326 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
9/02/2022	221 4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
1/02/2022	7	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.562,14
1/02/2022	13 3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.192,83
1/02/2022	20 2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,83
1/02/2022	21 1:1:1.01:001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.369,31
1/02/2022	327 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.670,00
1 <sup>//~~</sup> 7022		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7,241,32
1/	. 329 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00
1/02/2022	330 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,17
1/02/2022	331 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
1/02/2022	332 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
2/02/2022	217 4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
2/02/2022	333 1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,369,31
2/02/2022	334 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
2/02/2022	335 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
2/02/2022	336 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
2/02/2022	337 1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
3/02/2022	222 4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
3/02/2022	338 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
3/02/2022	339 1.1.1.01.001	1,1,1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.178,00
3/02/2022	340 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1. <del>4</del> 00,00
4/02/2022	341 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45.000,00
4/02/2022	342 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00
5/02/2022	343 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.000,00
5/02/2022	344_1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,39
26/02/2022	127 1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DÉ INSUMOS	24.827,93
6/02/2022	128 1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSÚMOS	600,233,59
6, 022	223 4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
8/02/2022	90 4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
8/02/2022	91 2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
8/02/2022	92 4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
8/02/2022	93 4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	687,73
8/02/2022	94 2:1.5.01.001	1.1.1.01:001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
28/02/2022	95 2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	858,61
8/02/2022	174 3.1.2.03.0008	2,1,4,01,015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.632,08
28/02/2022	345 1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	438 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANGÁRIO	11,11
28/02/2022	1441 4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	600.233,59
28/02/2022	1442 4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	24.827,93
			TOTAL	DO MÊS 4.063,473,29
			· ,	
02/03/2022	347 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	/ /5.000,00 \

TRANSPORTE

02/03/2022 347 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 02/03/2022 348 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 02/03/2022 349 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 02/03/2022 350 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 02/03/2022 1,1.1.01.001 351 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 02/03/2022 352 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 PAGAMENTO EPIS 03/03/2022 224 4.2.2.04.0016 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 03/03/2022 353 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 03/03/2022 354 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003

200,00 1,011,93 20,00 30,00

170,00

400,00

「伊持らの大社会局の多名の目的名义をもの以下分別以下を対しの全国を含ってTXYOVMFaffia9GOs4uN3EZTbff254fzqHsHXQ 予行場の紹介が595-1442R号けを外4名3-3男行共計1530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa:

C.N.P.J.:

CONSTRUTORA STS LTDA
05.294.691/0001-05
Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

naneag032749

Folha:

Número livro:

### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
1-100-0-0-00000000000000000000000000000				TRANSPORTE	7.594,54
03/03/2022		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	321,26
04/03/2022	SCIENCE CONTRACTOR CON	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.397,00
04/03/2022		1.1.1.01.001	1,1,1.02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
04/03/2022		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
04/03/2022	www.com.com.com	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
04/03/2022	energy works (************************************	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEIGULOS	1.140,00
07/03/2022		4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,221,57
07/03/2022	COMMERCIAL CONTROL OF THE CONTROL OF	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
07/03/2022		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,21
07/03/2022	Annahmadan 200 da ce	2.1.5.02.002 1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,20
08/03/2022 09/03/2022			1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
09/03/2022	was was an an an an an an an an an an an an an	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,73 26,00
09/03/2022		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	•
10 922		4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	123,51 7,00,00
10/03/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
11/03/2022	THE STATE OF THE S	4.2.2.04.0008	1,1,1,01,001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.570,00 250,00
11/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
14/03/2022	Service and description with	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
14/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
14/03/2022	and appropriately the appropriate	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,248,00
14/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/03/2022	999999999999999999	1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
14/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
15/03/2022	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
15/03/2022		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
15/03/2022	es and the armonic of the constant	1:1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
15/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	706,57
15/03/2022	379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.119,00
15/03/2022	380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	372,60
15/03/2022	381	1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.205,22
16/03/2022	227	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
16/03/2022	230	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,300,00
16/03/2022	235	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.632,08
16 022	382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
16/03/2022		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37.632,08
16/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.800,00
16/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.978,40
17/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		3,579,00
18/03/2022	amanaman, 2:21, 53 (am	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
18/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02:003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.290,00
18/03/2022 21/03/2022		1.1.1.01.001	1,1,1.02.003 1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANGÁRIO	586,76 2.900,00
		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	•
21/03/2072		1,1.1.01.001 1,1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,280,00 2,760,00
21/03/2022			1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
21/03/2022 21/03/2022	900 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII V	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	363,60 8,000,00
21/03/2022	ν.	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.630,00
21/03/2022		1.1.1.01.001	TOTAL STREET, THE STREET, CONTRACTOR STREET, CONTRA		15,00
21/03/2022		2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	911,98
22/03/2022	. 1994-94000000000000000000000000000000000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,55
22/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
22/03/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00
22/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
22/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	682,00
22/03/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	468,66
23/03/2022	waran an anno market deservos cas.	4.2.2.04.0002	Complete Committee Committ	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
					<u> </u>

TRANSPORTE





0003

Empresa:

C.N.P.J.:

CONSTRUTORA STS LTDA
05.294.691/0001-05
Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: Número livro:

0004 0006



### DIÁRIO

Data	N.Lan. Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
				6.483,2
23/03/2022	402 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	866,3
23/03/2022	403 1:1:1:01:001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	672,0
23/03/2022	404 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		5.400,0
23/03/2022		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,0
24/03/2022	406 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		910,0
24/03/2022	407 1.1.1.01.001 408 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.480,0
24/03/2022	409 1:1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,0 30,0
24/03/2022 25/03/2022	9	3.1.1.02.0001	-	0.574,8
25/03/2022 25/03/2022	manufalli, is stale annum alles are established to be			1.756,5
25/03/2022 25/03/2022	23 1.1.1.01.001		-	8.818,2
25/03/2022 25/03/2022	24 3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013		1.756,5
25/03/2022 25/03/2022	410 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		2.560,0
25/03/2022 25/03/2022	411 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		1.280,0
25/03/2022 25/03/2022	412 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		6.038,0
52 to 3 to 152	413 1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,0
25, 022	414 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.500,0
25/03/20 <b>2</b> 2	415 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1	0.000,0
25/03/2022	416 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	*****	2.505,2
26/03/2022	233 4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,0
28/03/2022	417 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,0
28/03/2022	418 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	610,6
28/03/2022	419 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2	6.000,0
29/03/2022	234 4:2:2:04:0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,0
29/03/2022	420 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,6
29/03/2022	421 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192,3
29/03/2022	422 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,9
29/03/2022	423 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,0
29/03/2022	424 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.348,0
29/03/2022	425 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,0
29/03/2022	426 1,1.1.01.001	1.1.1.02.003		0,000,0
29/03/2022	427 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		5.000,0
30/03/2022	129 1,1.5.01.001	1.1.1.01.001		0.287,4
30/03/2022		1.1.1.02.003		6.396,0
30/03/2022	429 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		1.850,0
30/03/2022	430 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		5.000,0
30 )22	431 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,7
30/03/2022	432 1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,0
30/03/2022	433 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		800,0
	96 4.2.2.01.0007		FGTS A RECOLHER DO MÉS  INSS A RECOLHER DO MÉS	93,3
31/03/2022	97 2.1.5.01.001 98 4.2.2.01.0001	2.1.5.02.001		87,4
31/03/2022		2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.166,5
31/03/2022	99 4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002 2.1.5.01.004		248,0 3 302 0
31/03/2022 31/03/2022	100 4.2.2.01.0008 101 2.1.5.01.004	2.1.5.01.004	INSS A RECOLHER DO MÊS	3,302,0 136,7
31/03/2022 31/03/2022	- Navada,	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MES	777,6
31/03/2022 31/03/2022	102 4.2.2.01.0006	1.1.1.01.001	•	2.765,9:
31/03/2022 31/03/2022	130 4:1:6.01.0001			2.763,9. 0.287,41
31/03/2022 31/03/2022	175 3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015		5.271,20
31/03/2022	434 1:1.1.01.001	1.1.1.02.003		397,7
31/03/2022 31/03/2022	435 1.1.1.02.003	1.1.1.01.001		8.818,2
31/03/2022 31/03/2022		1.1.1.02.003		9,803,6
31/03/2022	437 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		5.300,0
31/03/2022	na analoni na natatra a ana ana ana ana ana ana ana ana ana	1.1.1.02.003	**************************************	5 <b>.</b> 967,8
				6.457,4
			,	
01/04/2022	440 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		3.463,9
01/04/2022	441 1,1,1,01,001	1,1,1,02,003		1.500,0
01/04/2022	442 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.960,0
,	•			·

TRANSPORTE



Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.:

05.294.691/0001-05 Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comerciai: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

0005 0006



### DIÁRIO

/04/2022 /04/2022 /04/2022 /04/2022 /04/2022 /04/2022	443 444	Conta Débito  1:1:1:01.001  1:1:1.01.001	Conta Crédito  1.1.1.02.003	Histórico Va TRANSPORTE 11.92 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.53
/04/2022 /04/2022 /04/2022 //04/2022	444		1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.53
/04/2022 /04/2022 /04/2022	x:-:	1 1 1 01 001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
/04/2022 /04/2022	AAF	THE PROPERTY OF STREET PROPERTY OF STREET	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.17
/04/2022			1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 710
	marini marini marini	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.000
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.00
Commercial and a projection		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 25:
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 370 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 48.000
/04/2022 /04/2022	mar intermediate	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	
/04/2022 /04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	
/04/2022	TOWNS AND ADDRESS OF THE OWNER.	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO  PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  5.27
/04/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3
/04/2022 //04/2022		1/1.1/01:001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.27
/04/2022	r. A gordonomonoscu, A.	1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 400
i∪412UZZ		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 550
22	*************************	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8
/04/2032	459	1,1.1.01.001	1,1,1,02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.69
, /04/2022		1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 31:
/04/2022		4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS 630
/04/2022	461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 210
/04/2022	462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 99
/04/2022	463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 130
/04/2022	464	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 170
/04/2022	465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 18
04/2022	466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 14
/04/2022	1455	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 34
/04/2022	10		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 54.600
/04/2022	25	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.36
/04/2022	26	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53,239
/04/2022	27	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS 1.36
/04/2022	237	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS 4
/04/2022	238	4.2.2.04,0017	1,1.1,01.001	PAGAMENTO INTERNET
/04/2022	467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
/04/2022	468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8!
/04/2022	469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 170
)22	296	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 700
/04/2022	erconnect in PTEMessussian	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 250
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.400
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 6.48
/04/2022		1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.514
/04/2022	nua	1,1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  2.000
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 10,000
/04/2022	am contra en execucion	1.1.1.01.001	1,1,1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 170
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	,
/04/2022	Quarter 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17/ CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 50/
/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	
/04/2022 /04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.065 	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 40.000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.70
/04/2022 /04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 29:
/04/2022 /04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO /1.538
/04/2022 /04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23:
/04/2022 /04/2022	Later Management Committee	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 850
		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 681
/04/2022 ·/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 6,95
LUTLAUZZ		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 47:
	70/	2.1.1.UL.UUL		
/04/2022	THE SHAPE WING TO SHAPE THE	4 2 2 04 0010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO
	239.	4:2:2:04:0019 1:1:1:01:001	1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  150

ANSPORTE

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.: Endereço:

05.294.691/0001-05
Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA,

CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

0006 0006



### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
0.10.4.5				TRANSPORTE	303.291,02
9/04/2022	NUMBER OF STREET	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
9/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00
0/04/2022	10/00/desente no messione	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.513,74
0/04/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,000,00
0/04/2022	eastas::::::::::::::::::::::::::::::::::	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	615,71
0/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.013,38
0/04/2022 0/04/2022	ACTOR DOSERVATORS	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	496,50
0/04/2022 0/04/2022		2,1,5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	500,00 1.001,85
0/04/2022 2/04/2022	and a second second second second second second second second second second second second second second second	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.00:	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
2/04/2022 2/04/2022		1,1-1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
2/04/2022 	eneral is an energonning treatment	1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.448,43
5/04/2022		4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
5/04/2022	NATIONAL SECTION SECTION SECTION AND A	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,76
5/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	656,64
200 מו גם <i>י</i>	es 25 25 200 200 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,35
j j22		1,1,1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
5/04/2022	502	1,1,1,01,001	1.1.1.02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
5/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
6/04/2022	504	1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
5/04/2022	244	4,2,2.04.0002	1.1.1,01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
5/04/2022	505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.618,58
6/04/2022	506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
6/04/2013	507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.234,00
6/04/2022	508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00
7/04/2022	509	1,1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,83
8/04/2022	246	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
9/04/2022	104	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
9/04/2022	105	2,1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
9/04/2022	106	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
9/04/2022	107	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
9/04/2022	131	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27,300,34
0/04/2022	with the control of t	2.1.5.01.001	1,1,1,01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
)/04/2022	109	2,1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	3,165,24
0/04/2022	50-01-410-100000000000000000000000000000	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 04/2022	27.300,34
0/04/2022	172	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.631,88
t,	13				TOTAL DO MÊS 408.109,75
2/05/2022	43		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.964,13
2/05/2022 2/05/2022	gen mynningerigen om -	2.1.4.01.013	5,11102.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,56
2/05/2022		1,1.1.01.001	*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.436,57
2/05/2022			1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	259,00
2/05/2022		1,1,1,01,001	1,1,1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
4/05/2022		1.1.1.02.003	1,1,1,01,001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.235,67
5/05/2022		4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	348,00
5/05/2022		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
5/05/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	811,10
 5/05/2012	12 1 2000000000000000000000000000000000	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67.436,57
5/05/2022	516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.011,10
5/05/2022	517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.083,30
5/05/2022	518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
6/05/2022	519	1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,04
6/05/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
6/05/2022	521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	142,50
6/05/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
5/05/2022	523	1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANGÁRIO	92,00
5/05/2022	524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
6/05/ <b>2022</b>	525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00
7/05/2022		4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
			•		

RANSPORTE

**CONSTRUTORA STS LTDA** Empresa:

C.N.P.J.:

05;294.691/0001-05 Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000 Endereço:

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

0007 0006



### DIÁRIO

Data			<del></del>	DIARIO	
2007/05/22   246 2.15/20/20   1.11.01.00   1.15/20/20	Data	N.Lan. Conta Débito	Conta Crédito	The state of the s	
RIGHSPITZ  78	กรากราวกรร	3456 23 5 02 002	7 1 3 01 001	but an an a market within a bound of the Common and	A second commenced to the control
PAGES   1997					
PROSECUTE   S.   1.1.1.0.1.00   1.1.1.0.0.00   CONCENSE EXPAND SANCARD   4.50.0.00   1.70.00		the state of the second	e tant ann agus a guarga ann ann ann agus agus ann ann agus an ann agus ann agus an ann agus an ann ann ann an		TORREST TORREST TORREST TORREST TORREST
PROSESSO   1.1.1.0.1.0.01			•		
GROSTON   78   1.1 m.l.m.			Consequence of the Consequence o		
09050022   520   \$1.11.01.001					
PRINTS   12   1.1.1.0.1.0.1   1.1.1.0.0.1   1.1.1.0.0.1   PAGAMETRY MANAGED   1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		and the second of the second o	ander sangageren an gegen andere en en en en en en en en en en en en en		Control of the State of the Sta
1996/07/22   251 4.12.04.015				_	
1905/2002   23   4.2.2.04.0015	in maniformation in our		Taranta anno anno anno anno anno anno anno		
1005/2002   251 A.2.2.0.6.0008					
1005/2022   297 4,22,02.0001					
1005/2002   532   1.1.01.001		•		and analysis are a second and a	
1005/2002		- magazaka, co zami za wazaka wa 2000 a milia mkima na 19	the section and the section of the s		
1106/2022   534   111.10   601					
110	10 m - 10 m - 1 co 20 m	The Party of the Control of the Cont	THE THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY.		to the contract of the second
11   222   556   1.1.1.0.1.001					
11.105/2022 537 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.000.001 13.005/2022 253 4.2.2.04.0006 1.11.10.1001 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.10.00.001 13.005/2022 256 4.2.2.04.0001 1.1.10.1001 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.10.00.001 13.005/2022 257 4.2.2.04.0003 1.1.1.01.001 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.1.100.003 13.005/2022 559 1.1.1.01.001 1.1.10.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.5.00 13.005/2022 540 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.1.00.003 13.005/2022 540 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.1.00.003 13.005/2022 540 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.1.00.003 13.005/2022 540 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.2.005/2022 1.0.005/2022 1.1.1.01.001 PAGAMENTO ÁGUA E ESCRITÓ DA PAGAMENTO ÁGUA ESCRITÓ DA PAGAMENTO ÁGUA E ESCRITÓ DA PAGAMENTO ÁGUA E ESCRITÓ DA PAGAMENTO ÁGUA E ESCRITÓ DA PAGAMENTO ÁGUA E ESCRITÓ DA PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGA		The state of the control of the state of the	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		manner was and a second result of the
13/05/2022   253 4.2.2.04.0006	·				
13/05/2022   269 4.2.2.04.0001	Town Till the comment of the first first			# 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 m	The second contract of the second contract of
13/05/2022 25.4.2.2.04.0003 1.1.1.0.001 PAGAMENTO TELEFONIE 35.00 13/05/2022 538 1.1.1.0.1.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EYTRATO BANCÁRIO 34,46 13/05/2022 540 1.1.1.0.1.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EYTRATO BANCÁRIO 1.1.7.00,00 15/05/2022 540 1.1.1.0.1.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EYTRATO BANCÁRIO 1.7.00,00 15/05/2022 25.4.2.2.0.0.002 1.1.1.0.1.001 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.33,40 15/05/2022 25.4.2.2.0.0.002 1.1.1.0.1.001 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.33,40 15/05/2022 25.4.2.2.0.0.002 1.1.1.0.0.01 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.33,40 15/05/2022 25.4.2.2.0.0.002 1.1.1.0.0.01 PAGAMENTO ANACÁRIO EXERTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 25.4.2.2.0.0.002 1.1.1.0.0.01 PAGAMENTO ANACÁRIO EXERTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 35.4.2.0.0.002 1.1.1.0.0.01 PAGAMENTO ANACÁRIO EXERTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 35.4.2.0.0.002 1.1.1.0.0.01 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 35.4.2.0.0.003 1.1.0.0.001 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 35.4.2.0.0.003 1.1.0.0.001 PAGAMENTO ANACÁRIO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.0.01 PAGAMENTO 2.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.30,00 15/05/2022 35.2.1.0.001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.30,00 15/05/	1°				
13/05/2022 538 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.49 13/05/2022 539 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.70.001 16/05/2022 541 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.70.001 16/05/2022 541 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 233.94 17/05/2022 541 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 233.94 17/05/2022 554 2.2.2.04.0002 1.1.1.01.001 PAGAMENTO ÁGUA E ESCOTO 30.00 12/005/2022 166 2.1.5.02.001 1.1.3.08.010 COMPENSAÇÃO DE INSIS NO MÉS 355.79 12/005/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 555.02.06 12/205/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.133.57 12/05/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.133.57 12/05/2022 54 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361.54 12/205/2022 50 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361.54 12/205/2022 55 1.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361.54 12/205/2022 55 1.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361.54 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.32.68 12/205/2022 56 2.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.00 12/205/2022 57 2.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.00 12/205/2022 54 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.00 12/205/2022 54 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.00 12/205/2022 54 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.00 12/205/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.00 12/205/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.00 12/205/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34.00 12/205/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1	and the second second	The same transfers of the country and accompanies of the same of t	Services expenses to the control of		
13/05/2022   539   1.1.1.01.001					
16/05/2022 540 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.700,000 16/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.3,94 1.1.01.001 1.1.01.001 PAGAMENTO ÁGUA E ESCOTO 30.00 16/05/2022 254 4.2.2.04.0007 1.1.1.01.001 PAGAMENTO ÁGUA E ESCOTO 30.00 16/05/2022 254 4.2.2.04.0007 1.1.1.01.001 PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 80.00 20/05/2022 1466 2.1.5.02.001 1.1.3.08.010 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BINS NO MÉS 355,79 23,005/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.052,86 32,305/2022 46 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,54 23,005/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,54 22,005/2022 55 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,54 22,005/2022 55 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 1.2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 55 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.502,52 22,005/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 330,000 12,005/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 330,000 12,005/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,000 12,005/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,005/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,005/2022 54 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,005/2022 54 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,005/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,005/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,000 12,000 1	COOLCON MOVEMENT	La CAS COMMANDA CONTRACTOR STATE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
16/05/2022 541 1.1.1.01.001					
17/05/21/22 255 4.2.2.04.0002 1.1.1.01.001 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 30,000 20/05/2022 254 A1.2.04.0007 1.1.1.01.001 PAGAMENTO MATTECIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 80,00 20/05/2022 146 21.5.02.001 1.1.3.08.010 CMPENSAÇÃO DE ISUS NO MÉS 35.579 23/05/2022 45 31.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.052.86 23/05/2022 46 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.133.57 23/05/2022 49 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,54 23/05/2022 49 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.336,54 23/05/2022 50 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.032,68 23/05/2022 51 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.032,68 23/05/2022 52 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.032,68 23/05/2022 53 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.19.42 23/05/2022 53 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.032,68 22/05/2022 53 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.364,63 22/05/2022 54 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.368,76 22/05/2022 54 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.368,76 22/05/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 38.00,00 23/05/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.00 23/05/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.00 23/05/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.4,00 23/05/2022 55 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.4,00 23/05/2022 55 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.5,00 22/05/2022 55 1.1.1.01.001 1.1.1.000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.5,00 22/05/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.0001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.5,00 22/05/2022 55 1.1.1.0001 1.1.1.0001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 39.5,00 22/05/2022 55 1.1.1.000		- AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	C. S. Tarreston and the second of the contract of the second of the seco		
2005/2022   254   5.2.204.0007					•
1.1.3.08.010   COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS   355.79					MANAGEMENT CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.
23/05/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55.052,86 23/05/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.133,57 23/05/2022 49 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,54 22.305/2022 49 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428,86 23/05/2022 50 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428,86 23/05/2022 51 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11.932,66 23/05/2022 51 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.94 23/05/2022 52 11.1.01.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 52 11.1.01.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 53 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51.833,44 23.05/2022 54 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 52.8488,25 22.05 22 54 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 645,31 23.05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 380,00 23/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 37.00 23/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 37.00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 144,83 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 934,00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 934,00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 934,00 22/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 934,00 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 345,00 345,00 22/05/2022 55 11.1.00.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÂRIO 345,00					·····
23/05/2022 45 3.1.1.02.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29.133,57 23/05/2022 49 21.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19.361,52 23/05/2022 50 51.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12.86 23/05/2022 51 21.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 52 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 52 1.1.1.01.003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.293,68 23/05/2022 52 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 53 21.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 54 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.23,83,44 22.305/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,90 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 94,005/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 92,000 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,000 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 93,000 22/05/2022 551 1.1.02.003 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 94,52,65 23/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 94,52,65 23/05/2022 553 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 95,669,77 23/05/2022 553 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 95,669,76 23/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 95,669,76 23/05/2022 555 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 96,569,77 23/05/2022 555 1.1.1.0000 1.1.1.0000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 96,569,76 23/05/2022 555 1.1.1.0000 1.1.1.0000 CONFORME EXTRATO B		The state of the s	Sold was a surrent to the contract of the second se		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
23/05/2022 49 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428,88 23/05/2022 50 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428,80 23/05/2022 51 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 52 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 52 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 52 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53.833,44 23/05/2022 52 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53.833,44 23/05/2022 54 11.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 645,31 23/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 23/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.90 23/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.90 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 929,99 25/05/2022 54 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 229,60 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 229,60 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 929,99 27/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 920,00 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 920,00 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 920,00 22/05/2022 55 11.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 920,00 920,					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   428,86	C 178-15000010000000000000000000000000000000				Communication and the communication and the
23/05/2022 5:1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18.932,68 23/05/2022 5:1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 5:2.1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 5:2.1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.3.833,43 23/05/2022 5:3.1.1.0.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6.45,31 22.5 5:2.5 4:1.1.1.0.1.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 23/05/2022 5:43 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17.00 33/05/2022 5:44 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.90 24/05/2022 5:45 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37.90 24/05/2022 5:46 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 393,00 24/05/2022 5:47 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 393,00 24/05/2022 5:49 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 393,00 24/05/2022 5:49 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 393,00 25/05/2022 5:49 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 293,00 25/05/2022 5:49 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 293,00 25/05/2022 5:59 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 227/05/2022 5:50 1.1.1.01.001 1.1.1.0.2.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:51 1.1.0.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:51 1.1.0.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:52 1.1.1.0.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:52 1.1.1.0.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0.001 1.1.1.0.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,50,678 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,50,678 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44 30.05/2022 5:53 1.1.1.0.0001 1.1.1.0.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35.363,44			######################################		
23/05/2022 51 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.219,42 23/05/2022 52 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53.833,44 23.05/2022 53 2.1.4.01.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53.833,44 23.05/2022 54 1.1.1.01.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 645,31 22.8 22.0 22.5 22.1 1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 23/05/2022 543 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,90 24/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,00 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 34,00 24/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 22/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.05/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.60 22/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.60 22/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.60 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20.000 22/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20.000 34,802,05 22/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,482,05 38,934 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,60,77 30/05/2022 553 1.1.1.0000 1.1.1.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.0000 1.1.1.001 1.1.1.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS				·	reaction to control to control to control to control to control to control to control to control to control to
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   53,833,44			ton (September Auto) / Auto) / September (Auto) / September (Auto)		
23/05/2022   53 2.1.4.01.013   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   645,31		was a right condition on discountry for the design of the design of the right			
21 D22 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 23/05/2022 543 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,00 23/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,00 24/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 148,36 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299,99 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,492.06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,520,63 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,520,63 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,652,51 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 EGTS A RECOLHER DO MÉS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSA R			I (Consession Control of the Control		
23/05/2022 542 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 543 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,90 24/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 148,36 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 224/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299,99 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 223,60 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 227/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20,00 227/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20,00 227/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 AQUISICÃO DE INSUMOS 34,82,06 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISICÃO DE INSUMOS 27/25,26,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISICÃO DE INSUMOS 9,680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 554 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 554 1.1.1.0001 1.1.1.0000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 554 1.1.1.0001 1.1.1.0000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.0000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,965 30/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÉS 93,3	• 5.2 • 2000, 9799				
23/05/2022 543 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17,00 23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,90 24/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 148,36 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 547 1.11.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 22/05/2022 547 1.11.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 229,099 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 22/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 320,00 22/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 30,005/2022 333 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 30,005/2022 34 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/A32,05 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/A32,05 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 30,005/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.001.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 555 1.1.1.001.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO B			1 1 1 02 003		
23/05/2022 544 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 37,90 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 148,36 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299,99 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 27/05/2022 550 1.1.1.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20,0,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53,813,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,82,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 7/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 153 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 154 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 153 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 154 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.000 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.690,77 30/05/2022 554 1.1.1.000 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.690,77 30/05/2022 54 1.1.1.000 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.690,77 31/05/2022 54 1.1.1.000 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.690,77 31/05/2022 54 1.1.1.0000 2.1.5.02.002 EGTS A RECOLHER DO MÉS 9.332 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÉS	t - communication and an annual section	The second secon	The second secon		Construction of the Constr
24/05/2022 545 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 546 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 934,00 24/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299,99 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299,99 25/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 27/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.63,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/82,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2//526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 4/8266,79 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.0.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 9.680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.967 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.967 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.967 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.965,751 31/05/2022 72 3.1.2.03.0008 21.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÉS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÉS 87,49					
24/05/2022         546         1.1.1.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         934,00           24/05/2022         547         1.1.1.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         299,99           25/05/2022         548         1.1.1.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         23,60           26/05/2022         549         1.1.1.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         345,00           27/05/2022         550         1.1.1.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         200,00           27/05/2022         551         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         200,00           27/05/2022         551         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         200,00           27/05/2022         551         1.1.1.02.003         1.1.1.01.001         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         53,813,44           30/05/2022         133         1.1.5.01.001         1.1.1.01.001         AQUISIÇÃO DE INSUMOS         34/82,06           30/05/2022         134         1.1.5.01.001         1.1.1.01.001         AQUISIÇÃO DE INSUMOS         1/4.566,78           30/05/2022         135         1.1.5.01.001         1.1.1.02.003         CONFORME EXTRATO BANCÁRIO<			THE COLUMN TWO IS NOT THE PARTY OF THE PARTY		
24/05/2022 547 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 299.99 25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 27/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.863,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34.482,05 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 54 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 72 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 EGIS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					
25/05/2022 548 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23,60 26/05/2022 549 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 345,00 27/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.893,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34,482,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.00.01 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/566,78 30/05/2022 553 1.1.1.0001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5/052,51 31/05/2022 72 3.1.2.03.0008 21.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.201.0007 2.1.5.02.002 EGIS A RECOLHER DO MÊS 87,49	Language and the second second	Paragraphic and the second control of the se	TOTAL ALIGNA THE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY		man and many to the first ter-
26/05/2022 549 1.1.01:001 1.1.1.02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,000 27/05/2022 550 1.1.1.01:001 1.1.1.02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,000 27/05/2022 551 1.1.1.01:001 1.1.1.02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,000 27/05/2022 552 1.1.1.02:003 1.1.1.01:001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.693,44 82,065 30/05/2022 133 1.1.5.01:001 1.1.1.01:001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 30/05/2022 134 1.1.5.01:001 1.1.1.01:001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01:001 1.1.1.01:001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01:001 1.1.1.01:001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 4.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01:001 1.1.1.01:001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1:01:001 1.1.1:02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 99,680,77 30/05/2022 554 1.1.1.01:001 1.1.1:02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01:001 1.1.1:02:003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.052,51 31/05/2022 72 3.1.2:03:0008 2.1.4:01:015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11:591;01 31/05/2022 72 3.1.2:03:0003 2.1.4:01:013 APURAÇÃO ISS 33.821,15 31/05/2022 110 4:2:2:01:0007 2.1:5:02:002 FGTS A RECOLHER DO MÉS 93,32 31/05/2022 111 2.1:5:01:001 2.1:5:02:001 INSS A RECOLHER DO MÉS 87,49					
27/05/2022 550 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.833,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/482,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 44.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 99,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49			Management of the control of the con		3. ARRAMAN CON CO. ARC. A A. 4. CO. CO. C. C. C.
27/05/2022 551 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.003,00 27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.833,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/482,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/526,43 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/526,73 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 2/526,73 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 2/1.5.01.001 1.1.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					
27/05/2022 552 1.1.1.02.003 1.1.1.01.001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.83,44 30/05/2022 133 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34/A52,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					
30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 34.482,06 30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27.526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					/ \ \ \
30/05/2022 134 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 27/526,43 30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 24.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.11.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 889,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49	F. ASSESSMENT - ASSESSMENT - 1	CANADA CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			. /
30/05/2022 135 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.566,78 30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 88,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					
30/05/2022 136 1.1.5.01.001 1.1.1.01.001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 9.680,77 30/05/2022 553 1.11.01.001 1.11.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 88,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		\ \ \	
30/05/2022 553 1.11.01.001 1.11.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67 30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.11.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.14.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.14.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49				3 <del>-1</del>	- /
30/05/2022 554 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.052,51 31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49	A CONTRACTOR IN THE PART SALES	annual corrections and annual contraction of the co	attention and a complete area of the complete and a complete of the complete and the comple		<b>\</b>
31/05/2022 42 3.1.2.03.0008 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11.591,01 31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					
31/05/2022 72 3.1.2.03.0003 2.1.4.01.013 APURAÇÃO ISS 3.821,15 31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49			Programme and the second secon	·	
31/05/2022 110 4.2.2.01.0007 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 93,32 31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49					/
31/05/2022 111 2.1.5.01.001 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÊS 87,49	I progression of the more accessed	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	MANAGEMENT OF THE STREET OF TH	- /	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
	An an angeliance - Air least to	grand a production program a construction of the construction of t		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	1,166,55

TRANSPORTE

**CONSTRUTORA STS LTDA** Empresa:

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

8000 0006



#### DIÁRIO

400000003279&

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	748.153,02
31/05/2022	113	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
31/05/2022	114	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A	PAGAR 1.079,06
31/05/2022	000 0 - 100 000 000 000 000 000 000 000	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 05/2022	86.256,04
1/05/2022	555	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,00
1/05/2022	556	1,1,1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,00
31/05/2072	557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.375,00
31/05/2022	558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32.000,00
31/05/2022	559	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.259,57
31/05/2022	560	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.780,69
					TOTAL DO MÊS 927.198,68
1/06/2022	561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
1/06/2022		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANÇÁRIO	40.000,00
1/06/2022	remanni maniferia	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.293,00
1/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
1/06/2022	and the second second	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
1 22		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,00
1/06/2022	ocasemento o cito como	1.1.1.01.001	1:1:1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00
02/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
02/06/2022 02/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
				CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
3/06/2022	80000000000000000000000000000000000000	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003		330,27
3/06/2022		1.i.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANGÁRIO	7.150,00
3/06/2022	r. auretoniento in er -/kaurete	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
3/06/2022	573	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,00
3/06/2022	574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00
3/06/2022	575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,00
3/06/2022	576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
3/06/2022	577.	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
3/06/2022	578	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,12
6/06/2022	258	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00 miles
06/06/2332	579	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
6/06/2022	580	1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,000,00
6/06/2022	581	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
6/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
06/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
16/06/2022	maxxxxxxxxxxxxx	1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
)6/ D22		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
)6,,		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-400,00
07/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
07/06/2022	na contratoremental	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32 250,00 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
				CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
7/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
7/06/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	.140,00
7/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003		140,00
7/06/2022		1.1.1.01.001		No. of the Control of	400,00
7/06/2022		2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
8/06/2022			3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.173;08
8/06/2022	55	2.1.4.01.013	, with the man speed a specific according to the contract of t	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.544,22
8/06/2022	56	1.1.1.01.00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	
8/06/2022		4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSU	/
9/06/2022	260	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINA	S E VEICULOS 500;00
9/06/2022	265	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
9/06/2022	593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
9/06/2022	594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,00
9/06/2022	595	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8:500,00
10/06/2022		4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
0/06/2022			1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
.0/06/2022		4,2,2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
0/06/2022		1,1,1,01,001	The state of the s	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
0/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	329,00
, ,		•		N	<u> </u>

TRANSFURTE

313,449,25

**CONSTRUTORA STS LTDA** Empresa:

C.N.P.J.:

05.294.691/0001-05 Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro: 0009 0006

#### DIÁRIO

699999993280%

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico Valor
10/06/2022	ξορ	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE 313.449,25 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1166,00
10/06/2022		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 200,00
10/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35,57
10/06/2022		1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	
10/06/2022 10/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 380,00 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 100,00
		4.2.2.04.0006	1,1,1,01.001	
11/06/2022 13/06/2022		4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	11000
		4.2.2.04.0007		
13/06/2022	The same of the same of the same of	ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1,1,1,01,001	30/30
13/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	
13/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 89,67
13/06/2022		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 84.628,86
14/06/2022	er in an en en egen en en engele en	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 250,00
14/06/2022	607	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 250,00
14/06/2022	608	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 250,00
14/06/2022	609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 47,00
14/06/2022	610	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 250,00
14. D22	611	1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTISTO BANCÁRIO 361,42
14/06/2022	612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 150,00
14/06/2022	613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 730,00
14/06/2022	614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 52,00
14/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 25,000,00
14/06/2022		1,1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 443,9(
14/06/2022	and a first suppression of the con-	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 349,72
15/06/2022	33	ET41.1.04.001	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.731,27
	33 34			
15/06/2022			3.1.1.02.0001	
15/06/2022	35	en repulsing <del>et reserve appartung av</del> eren representationeren	3.1.1.02.0001	
15/06/2022		2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128;38
15/06/2022	outh a same court resources as parent.	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 5.602,89
15/06/2022	59	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.054,08
15/06/2022	- manual - 10 500 y his - 1 manual	1.1.1.01.001	NACONAL AND TO THE WAY OF THE STREET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46.003,20
15/06/2022	61	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195,78
15/06/2022	62	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8.544,50
15/06/2022	618	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 197,90
15/06/2022	619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 45,00
15/06/2022	620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 42.493,12
15/06/2022	621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 150,00
17 D22	36		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA. 91.672,62
17/06/2022	63	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1.642,77
17/06/2022		1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90,029,85
17/06/2022	622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 140,00
17/06/2022	and the second second second second second	1.1.1.01.001	1,1,1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 15,00
17/06/2022		1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 930,00
17/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1,000,00
			1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 500,00
17/06/2022		1.1.1.01.001	Principal Company and Company	
17/06/2022		1,1,1,01,001		
17/06/2022		1.1.1.02.003	1,1.1.01.001	2.1072/0
17/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11:591,01
17/06/2022	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.591,01
17/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 900,00
20/06/2022	AND THE PERSON NAMED OF THE PARTY OF	1.1.3.08.010	**************************************	VALOR A COMPENSAR 26.647,26
20/06/2022	65		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 807.492,85
EUT UDJ. Z-DZZ		2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10.852,70
	66		<ul> <li>PARRETWAP 104 TOTAT PROTESTION 1 11 TOTAT PARKET</li> </ul>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 769.992,89
20/06/2022	CALLED VINE NO.	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 769,992,89
20/06/2022 20/06/2022	67	1.1.1.01.001 2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11,591,01
20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	67 75	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.591,01
20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	67 75 632	2.1.4.01.015 1.1:1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.591,01 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11,591,01
20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	67 75 632 633	2.1.4.01.015 1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	1:1,1.02:003 1,1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.591,01 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.591,01 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11.591,01
20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	67 75 632 633 634	2.1.4.01.015 1.1:1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.591,01 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 11,591,01

TRANSPORTE

2,550,371,68



Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.:

05.294.691/0001-05 Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

0010 0006



#### DIÁRIO

1999993032813

				DIĀRIO	1131 (113005013)
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
		<u> </u>		TRANSPORTE	2.550.371,68
20/06/2022	europa de la francisco de la	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/06/2022	40		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,376,02
21/06/2022 21/06/2022	41 69	2.1.4.01.013	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.685,65
21/06/2022		1,1.1.01.001	millioner 1958 7 com ve Al Colo Galder Colonia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,76 21.199,89
21/06/2022		2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA	1.890,02
21/06/2022		1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.486,00
21/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	-640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.548,00
22/06/2022	641	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	769.992,89
22/06/2022	642	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2:300,00
27/06/2032		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/06/2022		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
27/06/2022	CONTRACTOR OF THE STREET CONTRACTOR	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
27/04/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
28 022 28/06/2022	www.mearcon.com/se/sw-salt-mustiena	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,00 49:000,00
28/06/2022		1,1,1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00
28/06/2022	errore services	1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
29/06/2022		1,1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	51,703,85
29/06/2022		1.1.5.01.001	1,1.1.01.001		2.865,63
29/06/2022	140	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	4.370,14
29/06/2022	141	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	23;528,64
29/06/2022	142	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	55.003,57
29/06/2022	143	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	565.244,99
29/06/2022	NAMES AND THE ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	42.188,01
29/06/2022		1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	.10.842,82
29/06/2022	**********************************	1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	680,00
29/06/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
29/06/2022 29/06/2022	and the reservoir	1,1,1,01,001 1,2,1,01,001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94 233,94
30/06/2022		3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	17.793,71
30/06/2022		2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	355,79
30/06/2022		4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
30/06/2022	vintramentament in the Ottobaccaca	2.1.5.01.001	2:1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
30  0:12	117	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
30/05/2022	118	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÉS	Commence and the commen
30/06/2022	119	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGA	
30/06/2022	146	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 06/2022	
30/06/2022	Morania in governo estado Agrado	3.1.2.03.0008	2,1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	79.564,51
30/06/2022		1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	cumming resources	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32 93,32
30/06/2022 30/06/2022		1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	1.1.1.02.003 1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	and an order of MCCA-ANNA and	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	355,79
30/304/	ago, 21 iai 300 300 m ber 300 M <b> - 2 a 3</b> 00	miteralioneous, m. mandidiren			TOTAL DO MÊS 5.379.460,89
,					2.2. 1104/05
01/07/2022	n. o nanomonomo nellotallo como	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
01/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
01/07/2022	- NAVI AND THE STREET,	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/07/2022		4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO TELEFONE	70,00
04/07/2022		4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	FAGAMENTO FELEPONE  CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00 6.900,00
04/07/2022		1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/07/2022 04/07/2022	a. an englar mana mana	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,000,00
04/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
05/07/2022	# 15 1 P. 17 P. Torvier V 500000000000000000000000000000000000	4.2.2.04.0017		PAGAMENTO INTERNET	
05/07/2022		4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00

ANSPORTE

OMODORY//BRF inabon makasa anakadikanahai dar wedalendandang sobbancis ng mpikang podukacanoq txyovaratha ogos4 un3eztbff254fzqHsHxQ Makeinada.Dalgairahnanadbor.

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.: Endereço:

05.294,691/0001-05 Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERRED SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

0011 0006



#### DIÁRIO

1999999982828											*	
		(7)	9	. 1		ŋ	0	3	2	8	2	E

	<u> </u>			DIARIO	47.17.43002.02.3
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2022	667	1.1.1.01.001	1:1:1:02:003	TRANSPORTE  CONFORME EXTRATO BANCÁF	53.055,00 ¥O 34,92
05/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
06/07/2022	669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
06/07/2022	670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR	
06/07/2022	671	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁP	7
06/07/2022	672	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
06/07/2022		1.1.1,01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	ZZ,700,00
07/07/2022	ESHINEST TOO COMMENT	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	57,40
07/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR CONFORME EXTRATO BANCÁR	
07/07/2022 07/07/2022		1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	0.500,00
07/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
07/07/2022		1.1.1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORMÉ EXTRATO BANCÁF	
07/07/2022		2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHI	•
08/07/2022	679	1.1,1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁP	QO 348,96
52 טֿכּיבּטי	680	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	20,000,000
0ε. )22	681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
08/07/2022	F 5000000000000000000000000000000000000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
08/07/2022		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCAF	
08/07/2022	and the second	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR	
09/07/2022		4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ACCA E ESGOTO PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IM	
10/07/2022 11/07/2022	Construence response de construence de la construence de la construence de la construence de la construence de	4.2.2.02.0001 4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CO	
11/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR	
11/07/2022	ances of the Company of the Property	manage i servica de transcria transcria de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la comp	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	0.023,00
11/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR	
11/07/2022	*****************************	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁR	
11/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	•
11/07/2022	690	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	UO) 100,000,00
11/07/2022	691	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	UO 919,00
11/07/2022	692	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁP	UO 250,00
12/07/2022	693	1.1.1.01.001	1,1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	5,55
12/07/2022	694	1,1,1,01,001	1.1.1,02.003	CONFORME EXTRATO BANCAP	
12/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	atronocourt Princery, and an account of management and a stability the management account of the contraction
12/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCAF	
12/07/2022	and the second	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
13 )22		1,1,1,01,001	1.1.1.02.003 1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
13/0//2022	namen socia sopranazione e menero	1.1.1.01.001 1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
13/07/2022 13/07/2022		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
13/07/2022	warramanasas::::::::::::::::::::::::::::::::	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
14/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	•
14/07/2022	A reservable advantagement	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANÇÁF	
15/07/2022		4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO D	E MAQUINAS E VEICULOS 500,00
15/07/2022	273	4,2,2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ES	CRITÓRIO 1.300,00
15/07/2022	705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
15/07/2022	705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCAF	
15/07/2022	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
15/07/2022		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁF	
15/07/2022	Sameone and Astronomy	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
15/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF CONFORME EXTRATO BANCÁF	
15/07/2022	denant more than the feet me	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003 	CONFORME EXTRATO BANCÁF	7-1-1-1
18/07/2022		1.1.1.01.001 1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18/07/2022 18/07/2022		1,1.1.01.001	1.1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANÇÁF	
18/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
18/07/2022	engeneration process to the	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	
18/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁF	7
		1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁF	

ANSPORTE

(出版型24/表面の近日のでいpameAschmdoD/gasachedorwebylatioentylweossで数はmwellewh2227工を対しるEeso0qTXYOVMFafha9G054uN3EZTbff254fzqHsHXQ 向2年の対象がMADA、HAIGOTEM-phintum D60ReumOG616264に名面の印刷を存在1580系列が1738-1440RBJFLD(48338161431530-ROSINALDO DA SILVA PÁSSOS

**CONSTRUTORA STS LTDA** 05.294.691/0001-05 Empresa:

C.N.P.J.:

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA,

CEP 44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro: 0012 0006

1911999932833

				DIÁRIO	
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
8/07/2022	710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	575.530,9 1.438,4
8/07/2022 8/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.428,4 1.428,4 1.428,4
9/07/2022 9/07/2022		2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79.564,5
9/07/2022	ere a 1, the emplement	1,1,1,01,001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	79.564,
9/07/2022 9/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	815,0
9/07/2022	ng menyesanang manang san	1.1.1.01.001	1:1:1:02:003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.830,0
9/07/2022 9/07/2022		1.1,1.01.001	1.1.1.02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,0
9/07/2022		1.1.1.01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.807,0
9/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,6
0/07/2022	00 SAN MAN A 40 A 40	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
0/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,0
0/07/2022	The second	1.1.1.01.001	1.1:1:02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	144,0
0/07/2022		2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,7
1/07/2022		1.1.1.02.003	1,1,1,01,001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	99.029,8
1/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	214,6
1,,02,,2055	PANAGONA MARKATAN KANGGA MARKATAN	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTACATO BANCÁRIO	2.020,8
1 22		1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,020,8
1/07/2022	s season of the common of	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.171,
1/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.625,0
2/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10510111111111111111111111111111111111
5/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,3
5/07/2022	2253 ************************	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,100,0
5/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,0
5/07/2022	Assertant community and a	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,0
5/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	159,0
5/07/2022	" The CONTROL OF ADMINISTRA	1.1.1.01.001	evening and a second process of the second particles and the second particles and the second particles and the second particles are second particles and the second particles are second particles and the second particles are second particles and the second particles are second particles are second particles are second particles and the second particles are second p	CONFORME EXTRATO BANGÁRIO	
5/07/23/22		1.1.1.01.001	1.1.1.02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,3
5/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	149,
5/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.875,0
5/07/2022	Marie action in the second second	1.1.1.01.001		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	835,(
7/07/2022	746	1.1.1.01.001	1.1.1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,0
7/07/2022	entransament and water	1,1,1,01,001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	<b>4.</b> 550,0
7/07/2022	748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,5
7/07/2022	749	1,1,1,01,001	1.1.1.02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,2
7/07/2022	750	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,2
7/07/2022	751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,0
7 022	752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,3
7/07/2022	753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,
7/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,3
7/07/2022	755	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,5
7/07/2022	. 756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19.900,0
7/07/2022	757	1.1.1.01.001	1:1:1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	54,2
7/07/2022	758	1.1.1.01.001	1.1.1,02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,8
7/07/2022	759	1.1.1.01.001	1,1,1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
7/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,0
7/07/2022	761	1.1.1.01.001	1.1.1,02,003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177)
8/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,1
8/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,000,0
8/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	295,1
9/07/2022		1:1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,0
9/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,0
9/07/2022	Parter and the second	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	548,0
9/07/2022		1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,7
9/07/2022	ana ana ana ana ana ana ana ana ana	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
0/07/2022		4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	341,3
0/07/2022	Maria and a companies	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,1
0/07/2022		4.2.2.01.0001	2,1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,0
0/07/2022		2.1.5.02.001	2:1:5:01.001	ŞALARIO FAMILIA DESTE MES	61125
0/07/2022		4.2.2.01.0001		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	

OMF5921// B85 493 B85.mR8654.58MM.b56488.H8B807.MBA/BY58.R54MBF5888BMAY243MF2831FX24482-1530-R051NALDO DA SILVA PASSOS .AKBSINA.B.LBJ64.BA-MF8NHHDBCS.cam C30434638888M-RAFAF8808A-M938344M9354833484431530-R051NALDO DA SILVA PASSOS

**Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA,

CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro: 0013 0006

DIÁRIG

nngengg03284§

Data	N.Lan. Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
-			TRANSPÓRTE	1.031.369,69
30/07/2022	125 4:2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	981,30
31/07/2022	126 2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/07/2022	1488 5.1.4.01.001	4.2.2.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.913,09
31/07/2022	1489 5.1.4.01.001	4.2.2.01.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.098,95
31/07/2022	1490 5.1.4.01.001	4.2.2.01.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.518,76
31/07/2022	1491 5.1.4.01.001	4,2,2,01,0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.212,68
31/07/2022	1492 5.1.4.01.001	4,2,2,02,0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.900,00
31/07/2022	1493 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	490,00
31/07/2022	1494 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208,00
31/07/2022	1495 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	245,00
31/07/2022	1496 5.1.4.01.001	4,2,2,04,0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.313/74
31/07/2022	1497 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	756,85
31/07/2022	1498 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.750,00
31/07/2022	1499 3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.293.850,66
31/07/2022	1500 5.1.4.01.001	3.1.2.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.762,68
31,/07/2022	1501 5.1.4.01.001	4.1.6.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.534.652,95
3 022	1502 5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	137.690,74
31/07/2022	1503 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.054,69
31/07/2022	1504 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5,546,33
31/07/2022	1505 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	420,00
31/07/2022	1506 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00
31/07/2022	1507 5.1.4.01.001	4.2.2.04.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350,00
31/07/2022	1508 5.1.4.01.001	2:3:5.01:004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
31/07/2022	1509 2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
				TOTAL DO MÊS 6.139.737,57

RAFAEL SANTOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 037.434.195-80 ROSINALDO DA SILVA PASSOS Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O CPF: 033.861.315-30







148

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA** 

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, Endereço:

6F/61/2852-031/07/2022 Período:

Folha: Número livro:

0014 0006



# 

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	
SERVIÇOS PRESTADOS	<b>2.293.850,66</b> 2.293.850,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(179,453,42)
(*) ISS	(41.762,68)
(-) SIMPLES NACIONAL	(137.690,74)
RECEITA LÍQUIDA	2.114,397,24
CSP	(1.534.652,95)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1,534.652,95)
LUCRO BRUTO	579.744,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.138,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	(61.138,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.913,09)
INSS 11.00° 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(4.098,95)
FGTS.(;-	(1.518,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.212,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ENERGIA ELÉTRICA	(4.900,00)
ÁGUA E ESGOTO	(490,00) (208,00)
TELEFONE	(245,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.313,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(756,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.750,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	(5.054,69)
EPIS INTERNET	(5.546,33) (420,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(360,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,00)
RESULTADO OPERACIONAL	518.606/20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	518.606,20
LOCKO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	518,606,20
DERO ELQUIDO DO EXERCICAO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO C	310,000,40

RAFAEL SANTOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O

CPF: 033.861.315-30



MRRGを8の6段者Ve45MP2BXTFMが4分をEeso0qTXYOVMFafha9G0s4uN3EZTbff254fzqHsHXQ 95924M2R5FR340333864331530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP

44350-000

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022 Balanço encerrado em: 31/07/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Número livro: 0015 0006

00000000032869

Descrição	Saldo Atual
ATTVO	1.727.542,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.727.542,96D
DISPONIVEL	1.682.462,91D
CAIXA	1.635.174,72D
CALXA GERAL	1.635.174,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,288,19D
CRESOL	47.288,19D
OUTROS CRÉDITOS	45.080,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.080,05D
INSS A COMPENSAR	45.080,05D
PASSIVO	1.727,542,96C
PASSIVO CIRCULANTE	5.589,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.589,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOA;	4.049,36C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.049,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.539,81C
INSS A RECOLHER	1.198,49C
FGTS A RECOLHER	341,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,721,953,79C
CAPITAL SOCIAL	950.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	950.000,00C
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	950 <b>.</b> 000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.	771,953,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.953,79C
LUCROS ACUMULADOS	771.953,79C
EUCKOS ACUITOLADOS	// II333//3C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.727.542,96 (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

RAFAEL SANTOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 037.434.195-80 ROSINALDO DA SILVA PASSOS Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O CPF: 033,861.315-30

JD .



Inscrição: 05.294.691/0001-05

Período:

Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP Endereço:

44350-000

01/01/2022 - 31/07/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022 Folha: Número livro:

ganagg03287\$

0016 0006



(AB\$\$2:4/ BRS:49=90c..H8R6AASAMADB(ARRHAGOF.WB)/EYBKNCAOROBSCORKAY=173/H2BYTFY:548\_EESOOGTXYOVMFafha9GOS4UN3EZTbff254fzqHsHXQ ARRS:NARA.BIJGUBAAMATKADROR:.mP274g3413-5880mRAF9F6868AYY3934\_MARBJB34333461431530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

#### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
İndice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.727.542,96 + 0,00	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
	Ativo Circulante	4 707 540 06	200.00
Índice de Liquidez Corrente	Auvo Circulante Passivo Circulante	1.727.542,96	309,09
	Passivo-Citculante	5,589,17	
Índice de Liquidez Saça	Átivo Circulante - Estoque	1.727.542,96 - 0,00	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	and the second s
Índice de Liquidez	Disponível	1.682.462,91	301,02
Imediata	Passivo Circulante	5,589,17	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1,00
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	a La Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria d A maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de M
Í . " de Solvência Geral	Ativo	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5,589,17 + 0,00	ämirt 198
		1.727.542,96 - 5.589,17	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	EL/Z//342,96 - 5,389;L/	1.721.953,79
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
Geral	Passivo Total	* 1.727.542,96	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.721.953,79 + 0,00	ila ilee Siilaliiiiiikiikiakiiiissii
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de 🔙 🕬 ividamento	Passivo Grulante + Passivo Nitr-Circulante	5,589,17 + 0,00	0,00
	Ativo	1.727,542,96	
			Y STATISTANCE
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	2:293.850,66	
Margem Líquida	Lucro/Prejuizo Líquido	771.953,79	0,37
o. Activiridaing	Receita Líquida de Vendas	2.114.397,24	
	Receite English Se Vendas	2.117.337,27	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
		771.953,79	
Rentabilidade do	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	1.721.953,79	0,45
Patrimônio Líquido	Patrimonio Liquido	1./21.953,/9	

RAFAEL SANTOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 037.434.195-80

7,3

ROSINALDO DA SILVA PASSOS Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O CPF: 033.861.315-30

Folha: Número livro: 0017 0006

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GOVERNADOR MANGABEIRA, 31/07/2022

CRC n.º 1BA032889 O Endereço: , nº 0, , CEP nº

#### Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ 05.294.691/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/07/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

#### Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de (a) atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente:
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente.

RAFAEL SANTOS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 037.434.195-80



# TERMO DE ENCERRAMENTO

#### DIARIO

N° de Ordem 6

gggaag003289\$

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO:;SALA:004

Bairro:

**CENTRO** 

C.E.P.:

44350000

Cidade .:

**GOVERNADOR MANGABEIRA / BA** 

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002. Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 31 de Julho de 2022

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS** CONTADOR

C.P.F.:03386131530 R.G.:1270990772 SSPBA

C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:03743419580 R.G.:06561618570 CNH





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA	The state of the s	R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (97.358,22)	R\$ (29.285,32)
(-) (-) ISS		R\$ (17.793,71)	R\$ (11.587,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (14.545,82)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.151,59)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (79.564,51)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.055.570,83	R\$ 455.575,42
(-) CSP	W. Carlotte	R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
LUCRO BRUTO		R\$ 299.823,18	R\$ 202.472,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (290,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.433,10)	R\$ (8.824,00)
(-) INSS		R\$ (1.249,60)	R\$ (3.597,74)
(-) FGTS		R\$ (434,64)	R\$ (638,42)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.759,78)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.400,00)	R\$ (1.400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (140,00)	R\$ (132,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (60,00)	R\$ (83,90)
(-) TELEFONE		R\$ (70,00)	R\$ (135,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	,	R\$ (2.600,00)	R\$ (3.000,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (356,85)	R\$ (460,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (500,00)	R\$ (950,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.537,02)
(-) EPIS		R\$ (57,40)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ (120,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (100,00)	R\$ (210,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.804,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia annia an	R\$ (0,00)	R\$ (11.054,82)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (5.818,33)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.236,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5F.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/201/6.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Acesse epr. https://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

05.294.691/0001-05 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022 Folha: Número livro:



#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### **NOTA 01- DO LUCRO DO EXERCÍCIO**

Apurado no período de 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, a empresa apresentou lucro no valor de R\$ 268.326,03, um resultado positivo e satisfatório.

### NOTA 02- DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com a apuração de lucro no período de 01/08/2022 a 31/12/2022, correspondente à R\$ 268.326,03, a entidade obteve um aumento no patrimônio líquido de R\$ 196.372,24. Neste sentido, houve o provisionamento de R\$ 700.000,00 do lucro acumulado para distribuição e pagamento para o sócio no ano subsequente, resultando no patrimônio líquido final de R\$ 1.218.326,03.

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Acesse em: https://e.tom.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a



# 9999999933

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ES	CRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ	
29202509600	05.294.691/0001-05	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA STS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6	

	ESTE LIVRO FOI ASSINADO QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	COM OS SEGUI	NTES CERTIFICADO	OS DIGITAIS:  Nº SÉRIE DO  CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05294691000105	CONSTRUTORA STS LTDA:05294691000105	159966079337683242 6	04/05/2023 a 03/05/2024	Sim
	contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	Não
\	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	-

#### **NÚMERO DO RECIBO:**

18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95. 9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2023 às 14:55:50

65.24.36.D4.DC.24.64.E7 0A.92.D5.E8.2B.1A.A2.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Cho-



### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (124.795,07)	R\$ (45.902,61)
(-) (-) ISS		R\$ (24.736,41)	R\$ (17.470,14)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (23.369,16)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.063,31)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (100.058,66)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA	H <sub>2</sub> 4,	R\$ 1.335.821,57	R\$ 733.069,48
(-) CSP		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
LUCRO BRUTO		R\$ 426.230,14	R\$ 303.499,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.860,04)	R\$ (89.367,11)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (41.860,04)	R\$ (88.827,11)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.591,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.932,75)	R\$ (25.981,13)
(-) 13° SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS		R\$ (2.563,80)	R\$ (9.513,64)
(-) FGTS	*	R\$ (962,60)	R\$ (2.337,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.302,00)	R\$ (4.759,78)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (350,00)	R\$ (456,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (150,00)	R\$ (291,70)
(-) TELEFONE		R\$ (175,00)	R\$ (435,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (13.713,74)	R\$ (8.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (596,85)	R\$ (1.176,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.250,00)	R\$ (3.050,00)
(-) MANUTENÇAÖ DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (3.765,57)	R\$ (5.513,82)
(-) EPIS		R\$ (2.047,73)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2



Entidade:

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Lívro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (250,00)	R\$ (686,50)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (0,00)	R\$ (15.360,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (0,00)	R\$ (17.760,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (0,00)	R\$ (9.347,68)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (0,00)	R\$ (8.412,89)
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 scesse <del>cpr. https://e.tem.ba.gov.br/ep</del>p/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Período: 01/08/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

COEFICIENTES

2,67
2,67
2,67
2,67

0001

07/06/2023

14:38:33

Página:

Hora:

Emissão:

	0 0		4 7 5 3	DE A	питово
		Realizado	em 31 de	Dezembro	de 2022
				•	
Índice de Liquidez Ger	ral				

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	
1.1.6. –	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	
	4 047 004 40	

	1.945.886,42 + 0,00		
I.L.G. =		=	2,67
	727.560.39 + 0.00		,

Índice de Liquidez	Corrente

	Ativo Circulante
I.L.C. =	
:	Passivo Circulante

	1.945.886,42		
I.L.C. =		=	2,67
	727.560,39		•

Índias do Timuidos Coss	

F.	Ativo Circulante - Estoque
r	ACIVO CITCUIANCE - Escoque
· 'c =	

,	Passivo Circulante
	1.945.886,42 - 0,00

	2,000,000,000		
I.L.S. =		=	2,67
	727.560,39		

Índice de Solvência	Geral	

	Ativo
I.S.G. =	
•	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

	1.945.886,42		
I.S.G. =	727.560,39 + 0,00	=	2,67

# Índice de Capital de Terceiros

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
I.C.T. =	

Patrimônio	Líquido





CONSTRUTORA STS LTDA Empresa: C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Período: 01/08/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

3.072.822,75


0002


07/06/2023

Página:

Emissão:

Período: 01/08/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022		Hora:	14:38:34	
	COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 31 de Dezembro de 2022			Proc
Índice de Endi	ividamento Geral		000000	Processo: 04699e24 - Acesse em: https://e.tc
T. D. G.	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante			0469 n: httj )
I.E.G. =	Passivo Total			9e24 ps://e
T. D. O.	727.560,39 + 0,00		0.05	- Do .tcm.b
I.E.G. =	1.945.886,42	=	0,37	Doc. 45 - ] zm.ba.gov.ł
	vidamento Corrente		=====	Docum or/epp/v
I.E.C. =	Passivo Circulante			ento / /alida
1.0.0.	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros			Assina Doc.s
I.E.C. =	727.560,39	=	0,60	ado D
1.E.C. =	1.218.326,03 + 0,00	_	0,00	igitalm Código
	ida a Curto Prazo	<b>18</b> 6	= <b>==</b>	ente po do doc
) 'C.P. =	Passivo Circulante			or: AI
	Passivo Não-Circulante			DAIL' nto: 1
I.D.C.P. =	727.560,39	_	0,00	TON 1680a
	0,00			rocesso: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a
Grau de Endivi	idamento		=====	OS S0 5a-4a4
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante			⊃BR./ a-a91
G.E. =	Ativo			AL - 0 9-954
G.E. = -	727.560,39 + 0,00	_	0.07	.83ca²
	1.945.886,42	=	0,37	2024 1 1f44a
Margem Operaci		========	=====	1:27:02
, ,	Lucro/Prejuízo Operacional			2
M.O. =	Receitas de Vendas			
	0,00		0.00	





0,00

Empresa: C.N.P.J.: CONSTRUTORA STS LTDA 05.294.691/0001-05

Período: 01/08/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Lata: 06/09/2022 Página: Emissão: Hora: 0003 07/06/2023 14:38:34



# C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S Realizado em 31 de Dezembro de 2022

	Realizado em 31 de Dezembro de 2022			
Rentabilidade d	do Ativo		nganagg03298%	
D 3	Lucro/Prejuízo do Exercício		O	
R.A. =	Ativo			
	0,00		0.00	
R.A. =	1.945.886,42	=	0,00	
			== ?	
	Lucro Líquido	•		
R.P.L. =	Patrimônio Líquido			
	268.326,03	_	0.00	
R.P.L. =	1.218.326,03	=	0,22	
	al Próprio s/ Passivo Total		==	
_ مراجع المراجع r>المراجع المراجع  Patrimônio Líquido				
Ι ; =	Passivo Total			
	1.218.326,03		0.50	
I.C.P=	1.945.886,42	=	0,63	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido				
	Ativo Não-Circulante	•		
I.I.P.L. =	Patrimônio Líquido			
	0,00			
I.I.P.L. =	1.218.326,03	=	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio				
R.P.L.M. =	Resultado Operacional			
	Patrimônio Líquido Médio			
	0,00	_	0.00	
F 4.M. =	0,00	=	0,00	









Q

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA 05.294.691/0001-05 C.N.P.J.:

Período:

01/08/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: Emissão: Hora:

0004 07/06/2023 14:38:34



COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

Duplicatas a Receber x 365 P.M.R. =

Venda Líquida

0,00 x 365

P.M.R. = 2.847.466,72 0,00

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

 $Acesse\ em:\ https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam\ C\'odigo\ do\ documento:\ 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-95486ca4f44a-a919-96486ca4f44a-a919-96486ca4f44a-a919-9666ca4fa-a919-$ 

163



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

**CONSTRUTORA STS LTDA** 

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	ota Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA	R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (29.285,32)	R\$ (16.617,29)
(-) (-) ISS	R\$ (11.587,91)	R\$ (5.882,23)
(-) (-) COFINS	R\$ (14.545,82)	R\$ (8.823,34)
(-) (-) PIS	R\$ (3.151,59)	R\$ (1.911,72)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 455.575,42	R\$ 277.494,06
(-) CSP	R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
LUCRO BRUTO	R\$ 202.472,67	R\$ 101.027,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (30.942,85)	R\$ (58.424,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS	R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (30.942,85)	R\$ (57.884,26)
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ (290,00)	R\$ (3.301,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (8.824,00)	R\$ (17.157,13)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS	R\$ (3.597,74)	R\$ (5.915,90)
· (-) FGTS	R\$ (638,42)	R\$ (1.698,91)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ (4.759,78)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R\$ (1.400,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MULTAS DE MORA	R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (132,00)	R\$ (324,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO	R\$ (83,90)	R\$ (207,80)
(-) TELEFONE	R\$ (135,00)	R\$ (300,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ (3.000,00)	R\$ (5.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ (460,00)	R\$ (716,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ (950,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MANUTENÇAŐ DE MAQUINAS E VEICULOS	R\$ (2.537,02)	R\$ (2.976,80)
(-) INTERNET	R\$ (120,00)	R\$ (180,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (210,00)	R\$ (476,50)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (3.804,99)	R\$ (11)555,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2



### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição Nota	Saldo anterior.	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (11.054,82)	R\$ (6.705,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (5.818,33)	R\$ (3.529,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (5.236,49)	R\$ (3.176,40)
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2



7*e*2



#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.873.307,72
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.858.771,90
CAIXA GERAL	one of the manufacture and the control of the contr	R\$ 1.635.17 <b>4</b> ,72	R\$ 1.858.771,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
INSS A COMPENSAR	The state of the s	R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 33.356,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.818,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.236,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.838,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.483,91
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.884,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.662,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R\$ 4.049,36	R\$ 4.127,07
RESCISÃO A PAGAR	THE PARTY OF PARTY OF THE PARTY	R\$ 0,00	R\$ 4.535,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 3.221,99
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 2.928,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 293,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.882.428,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Págjna 1 de 2

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Empresa: C.N.P.J.: CONSTRUTORA STS LTDA 05.294.691/0001-05 01/10/2022 - 31/12/20

Período: 01/10/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022 Página: Emissão: Hora: 0001 07/06/2023 14:38:29




C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado \*\*\* 31 de Pezembro de 2022

000000003304	1
--------------	---

•	Realizado em 31 de Dezembro de 2022		8990
Índice de Li	quidez Geral		
I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
1.1.6. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.945.886,42 + 0,00		0.67
	727.560,39 + 0,00	=	2,67
	quidez Corrente	========	
I.L.C. =	Ativo Circulante		
1.11.0.	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.945.886,42	=	2,67
1.11.0.	727.560,39	_	2,07
Índice de Lie	quidez Seca	<b></b>	
J <sup>*</sup> 3. =	Ativo Circulante - Estoque		
J	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.945.886,42 - 0,00	=	2,67
	727.560,39	_	2,07
	lvência Geral	<b></b>	
T C C	Ativo		
I.S.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
T C C -	1.945.886,42	_	2,67
I.S.G. =		=	4,01



727.560,39 + 0,00 -------------------------= 0,60 1.218.326,03

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Aces em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

ြှင့်cesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a Psyccesso: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Periodo: 01/10/2022 - 31/12/20

Período: 01/10/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

3.072.822,75

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S Realizado em 31 de Dezembro de 2022

 Página:
 0002

 Emissão:
 07/06/2023

 Hora:
 14:38:30

9999698

Índice de End	ividamento Geral		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.E.G. =	Passivo Total	•	
	727.560,39 + 0,00		• • • •
I.E.G. =	1.945.886,42	- =	0,37
	ividamento Corrente		
indice de Endi	ividamento corrente		
I.E.C. =	Passivo Circulante	_	
1.0.0.	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
I.E.C. =	727.560,39	- =	0,60
1.5.0.	1.218.326,03 + 0,00	-	0,00
		:====================================	
Índice de Dív	ida a Curto Prazo		
Ķ ,C.P. =	Passivo Circulante		
- ۱۰۰۰ مر	Passivo Não-Circulante		
I.D.C.P. =	727.560,39	_	0.00
1.0.0.6.	0,00	= 0,00	
Grau de Endiv	======================================		
, ,	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
G.E. =	Ativo	-	
	727.560,39 + 0,00		
G.E. =	1.945.886,42	• =	0,37
Margem Operac:	ional		
M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		
<b>- • •</b>	Receitas de Vendas		
* ) =	0,00	_	0,00
, j =	2 072 022 75	<del>-</del>	0,00

P ADA

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA 05.294.691/0001-05 C.N.P.J.:

Período: 01/10/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I Realizado em 31 de Dezembro de 2022 ANÁLISES

0003 07/06/2023


14:38:30

Página:

Hora:

Emissão:

Rentabilidade do	o Ativo	600
	Lucro/Prejuízo do Exercício	
R.A. =	Ativo	
	0,00	0.00
R.A. =	1.945.886,42	0,00
	Patrimônio Líquide	
	Lucro Líquido	
R.P.L. =	Patrimônio Líquido	
<b>D D I</b> -	268.326,03	0.22
R.P.L. = -	1.218.326,03	0,22
	al Próprio s/ Passivo Total	
7 <sup>1</sup>	Patrimônio Líquido	
I()). =	Passivo Total	
	1.218.326,03	0.63
1.C.F. –	1.945.886,42	0,63
	lização do Patrimônio Líquido	
T T D T -	Ativo Não-Circulante	
I.I.P.L. = -	Patrimônio Líquido	
	0,00	0.00
I.I.F.L. = -	1.218.326,03	0,00
Retorno sobre o	Patrimônio Líquido Médio	
R.P.L.M. =	Resultado Operacional	
V.E.T.M. = -	Patrimônio Líquido Médio	
т м —	0,00	0.00
L.M. = -	0,00	0,00



CONSTRUTORA STS LTDA Empresa: 05.294.691/0001-05 C.N.P.J.:

Período: 01/10/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004 Emissão: 07/06/2023 14:38:30 Hora:



COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =

Duplicatas a Receber x 365

Venda Líquida

 $0,00 \times 365$ 

P.M.R. = 2.847.466,72 0,00

Empresa: C.N.P.J.:

CONSTRUTORA STS LTDA 05.294.691/0001-05

Período: 01/08/2022 - 30/09/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: Emissão: Hora:

0001 07/06/2023 14:38:25


# C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S Realizado em 30 de Setembro de 2022

Índice de Liqu	nidez Geral		00
T. T. O.	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
1.L.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	1.915.784,96 + 0,00		F. 40
1.L.G. =	33.356,17 + 0,00	=	57,43
			=
	Ativo Circulante		
1.L.C. =	L.G. =		
	.C. == = 57,43	F7 40	
I.L.C. =		=	57,43
			=
, 1 3 =			
i )s. =			
I.L.S. =		=	57 43
1.0.0.			37,43
_			=
T 0 0			
1.5.G. =			
T. D. C. —			F7 42
1.5.6. =		=	57,43
			=
T. G. M	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.C.T. = Patrimônio Líquido

33.356,17 + 0,00

0,02 1.882.428,79



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

2.778.711,40

Período: 01/08/2022 - 30/09/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: Emissão: Hora:

0002 07/06/2023 14:38:25



	COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 30 de Setembro de 2022	######################################
Índice de Er	ndividamento Geral	Ssso:
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	n: http://doi.org/10.1001/10.1
I.E.G. =	Passivo Total	ps://e
<b>.</b>	33.356,17 + 0,00	.tcm.l.
I.E.G. =	1.915.784,96	20 Sosse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
	dividamento Corrente	br/epp/
I.E.C. =	Passivo Circulante	valida
1.6.0	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	ιDoc.
I.E.C. =	33.356,17	ado Γ seam
1.6.0. =	1.882.428,79 + 0,00	n Código 0,02
	.vida a Curto Prazo	do do
	Passivo Circulante	cume:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Passivo Não-Circulante	nto: 1
I.D.C.P. =	33.356,17	1680a
1.D.C.P. =	0,00	ale-93
Grau de Endi	vidamento	5a-4a4i
G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1-a919
G.H	Ativo	)-954
G.E. =	33.356,17 + 0,00	83ca44 0,02
G.E	1.915.784,96	172024 1 1744a
Margem Opera	<del></del>	Resso: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02  Resso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b></b>	Lucro/Prejuízo Operacional	2
M.O. =	Receitas de Vendas	
. F	0,00	

0,00

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Período: 01/08/2022 - 30/09/2022 Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

> C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I Realizado em 30 de Setembro de 2022 ANÁLISES

ngaaaa003**310**§

Página:


Hora:


Emissão:

0003. 07/06/2023

14:38:25

Rentabilidade do	Ativo	
D 3	Lucro/Prejuízo do Exercício	
R.A. =	Ativo	
	0,00	
R.A. =	1.915.784,96	0,00
		=
Rentabilidade do	Patrimônio Líquido	
R.P.L. = -	Lucro Liquido	
	Patrimônio Líquido	
R.P.L. = -	932.428,79	0,50
	1.882.428,79	
	ul Próprio s/ Passivo Total	=
	Patrimônio Líquido	
½ .= -	Passivo Total	
	1.882.428,79	0.00
I.C.P. = -	1.915.784,96	0,98
	ização do Patrimônio Líquido	=
	Ativo Não-Circulante	
I.I.P.L. = -	Patrimônio Líquide	
	0,00	0.00
	1.882.428,79	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	=
	Resultado Operacional	
R.P.L.M. =	Patrimônio Líquido Médio	
	0,00	0.00
f L.M. = -	0,00	0,00





CONSTRUTORA STS LTDA Empresa: 05.294.691/0001-05 C.N.P.J.:

01/08/2022 - 30/09/2022

Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

0004 07/06/2023 Página: Emissão: Hora: 14:38:26

COEFICIENTES DЕ ANÁLISES Realizado em 30 de Setembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

Período:

Duplicatas a Receber x 365 P.M.R. =

Venda Liquida

0,00 x 365 P.M.R. =

2.569.972,66

0,00



Acces in https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02

esse em: https://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVG CIRCULANTE		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.873.307,72	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS	÷ .	R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	The second of th	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	months and an arrangement of the control of the con	R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.356,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	,	R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.818,33	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.236,49	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 94,45	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 1.838,18	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.483,91	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER	200 cm management and a 25 cm management	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.884,81	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.662,82	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.127,07	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 4.535,75	R\$-0,00
13° A PAGAR		R\$ 0,00	/ R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.221,99	R\$ 2,785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

ágina 1 de 2

**TJC** 

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 2.928,53	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 293,46	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	The state of the s	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS	,	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.882.428,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	\. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Manual Manual Communication of the Communication of	R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 scesse e<del>in: https://e.tem.ba.gov.br/en</del>p/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

.eesse <mark>ajn: https://e.tcm.ba.gov.br/epp</mark>/validaDoc.seam Código do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a



### BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade:

CONSTRUTORA STS LYDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	e statement me par a 1. See 1997 May 1 and 1990 May 1 and 1990 May 1997 May 1997 May 1997 May 1997 May 1997 Ma	R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	The state of the second st	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	•	R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS	•	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO	·	R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0.00	R\$ 0,00
13° A PAGAR	2 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 2,785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade:

CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota Saldo inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER	R\$ 1.198,49	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER	R\$ 341,32	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS	. R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Processo: 04699e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 e<del>ssse ejin: https://e.tcm.ba.gov.bt/epp</del>/validaDoc.seam C6digo do documento: 11680a1e-935a-4a4a-a919-95483ca4f44a

### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO** 

NOME.....: ROSINALDO DA SILVA PASSOS

REGISTRO.....: BA-032889/O-9 CATEGORIA.....: CONTADOR CPF.....: \*\*\*.861.315-\*\*


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/08/2023 as 16:25:23.

Válido até: 15/11/2023. Código de Controle: 959614.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

JA 1/1







eggerag**0331** 

Eu,

#### ROSINALDO DA SILVA PASSOS,

Contador Responsável da ConTec Contabilidade Consultiva LTDA, CNPJ 16.554.471/0001-81.

#### DECLARO,

Que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, localizada no endereço R AMANDO PAULO, 35, Centro, CEP 44.350-000, Governador Mangabeira- BA é optante pelo Regime Tributário do Lucro Presumido a partir de julho de 2022 e declaro também que a empresa optou por esse Regime Tributário por todo o período de 2023.

Assinado de forma digital po ROSINALDO DA SILVA ROSINALDO DA SILVA ROSINALO DA SILVA ROSSOS:03386131530 PASSOS:03386131530 -0-806; 2022.01.18 13:45:16 -0-300'

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS** 

CRC:32889-O



\*

Praça Senador Themistocles, 342, CEP: 44380-000, Cruz das Almas – BA (75) 981525813 | (75) 981446301

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

CRC: 32889-0





Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar,

1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 28/08/2023 11:58:21

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891

Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado

se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 054362023000507750362891

#### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

CPF/CNPJ: 13.695.028/0001-32 PRAÇA DR. EDGARD TUPINAMBÁ, S/N°, - CENTRO - CEP: 44.540-000 - CONCEIÇÃO DO ALMEÍDA - BA

#### DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA STS LTDA

CPF/CNPJ: 05294691000105 R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004. GALPAO LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO - CEP: 44.350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA -BA

#### **DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.209755-1 VIA PERSONNALITY CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Roque Jr. de H. Melo

-w Eduardo de O. Nobrega

Ocumento eleirónico assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as) Esguardo de Oiveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62F6626A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D153200F6E57775DCFEADD8

ta a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para galpétir a autenticidade, a Integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte : las apicações flabilidadas que utilizem certificados digitais, Perucomba realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / enfodade / unito à Susep poderão ser consultadas no site htips://www.gov.bristosp.de acordo com.pri/mero de processo constante da apólice / proposta A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep.Este produto está profozolada piravés do N.º de Processo SUSEP 15414.638371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97.0 registro do produto é automático e não representa aproveção ou recomendação por parte da SUSEP.O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedada seguradora no silio eleirônico nitos://www.gov.burisusep.Atendimento SUSEP:0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Curidoria Junto: 0800 643 0301. http://www.consumidor.gov.br.

×



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891

Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428

Nº de Registro SUSEP. 054362023000507750362891



#### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.402,53	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência Início≅: Término
Licitante	R\$ 7.402,53	29/08/2023 07/11/2023
Multas e Penalidades	R\$ 7.402,53	29/08/2023 07/11/2023

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de A	Parcela	<b>Vencimento</b> 04/09/2023	<b>№ Carnê</b>	<b>Valor(R\$)</b>
Pagamento:	1		18246740	R\$ 160,00

En alendirando à Lei 12.741 12 intormanos que inciden as aliquitas de 165% do PSPracop e de 4% de COF NS sobre os prámios de seguros, deduzidos de estabacidado em logidação especifica. O iço rebar (esta contratação de cobartura(s) Pote(m) sobre alteração(bos) pardo contratação(s) destamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891 Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428 Nº de Registro (3USEP: 054362023000507750362891



#### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS N. 005/2023.** 


Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Página 3 de 9 A PÓLICE SIC





Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891

Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428 № de Registro SUSEP: 054362023000507750362891

#### **CONDICÕES CONTRATUAIS**

#### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

- 2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:
- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental:
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável:
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e querrilhas:
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, residuo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

#### 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

APÓLICEÐ(GITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891 Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750362891



em caso de cancelamento


#### 4. ALTERAÇÕES. RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faca necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice. Segurado e Tomador reconhecem o seu deverem comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado. mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos:
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital:
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado:
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado:
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos:
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- -5:4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

Página 5 de 9



(\_)

ು



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-07/5-0362891

Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750362891



do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subseguente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

#### 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteca antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
- 6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de guitação ou do termo de retomada conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação
- 6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cuios atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 6.4.1. É ineficaz gualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

#### 7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade. assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

#### 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

- 8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, guando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

APÓLICEDIGITAL

Págiga 6 da 9







Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891 Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750362891



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

#### 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

- 9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
- 9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

#### 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

#### 11. ACEITACÃO

- 11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
- 11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por email, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tágita do seguro.
- 11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro fácultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente. comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias: a partir da data de aceitação da proposta.
- 11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

#### 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.
- 12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

Página 7 de 9

**APÓLICEÐIG**ITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0362891

Proposta: 4090853

Controle Interno (Código Controle): 953413428

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750362891



12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

- 12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
- 12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
- 12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
- 12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
- 12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

#### 13. DEFINICÕES

- 13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
- I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da
- VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seduro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

**APÓLICEÐIGITAL** 

Página 8 de 9



919-95483ca4f44a

N° Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0352891 Proposta: 4090853 Controle Interno (Código Controle): 953413428 N° de Registro SUSEP: 054362023000507750362891

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde

o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.


XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.











#### Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

			100		
A	0	1.0. <b>X</b> 20. 5			
	<b>S</b> a	ntar	ıae	er.	

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento 04/09/2023 Nosso Número 1172038

Número do Documento

18246746

Agência / Código Beneficiário

4849-6 / 8954386

(=) Valor do Documento

160<u>₽</u>90Ё

Recibo do Pagador

Pagador

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05 R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004 44350000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA ⊳f. emissão apólice 05-0775-0362891

Sacador / Avalista:

📣 Santander

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Corte na linha pontil

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento <b>04/09/262</b> 3	
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33						Agência / Código Beneficiário 4849-6 / 8954380
Data do Documento <b>28/08/2023</b>	Número de 182467	o Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023	Nosso Número 483 11720 <b>38</b> 7
Carteira CSBRANÇA SIMPLES	S - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento
Instruções:						(-) Desconto
Junto Seguros S.A Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice					(-) Abatimento	
(Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail:						(+) Mora
ুণাtasareceber@juntoseguros.com.					(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado

Pagador

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05 R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004 44350000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA Ref. emissão apólice 05-0775-0362891

Sacador / Avalista


Cod. Baixa

na linha pontilhad

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pagamento em 28/08/2023 13:10



Banco

033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitavel

03399895433800000011772038701016694630000 016000

Autenticação

40011228082303724

Data/Hora

28/08/2023 13:10:55

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiario

84948157000133-

Pagador

05294691000105-CONSTRUTORA STS LTDA

Data Vencimento

04/09/2023

Valor Documento

160.00


Valor Total

160.00

Aviso:

PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A Comp







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

#### **DECLARAÇÕES**

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia Ref. Tomada de Preços nº. 005/2023

Prezados Senhor,

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, DECLARA QUE: De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

#### Sim ( ) Não (X)

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):

#### Sim (X) Não ()

• Que a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº. 005/2023,** foi elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 - Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-060

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414 ( AD





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada** de **Preços nº. 005/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

☑ Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação Tomada de Preços nº.

O05/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº. 005/2023, por gualquer meio ou por qualquer pessoa;

② Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº. 005/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;

② Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº. 005/2023,** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com gualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº. 005/2023,** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

☑ Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº. 005/2023, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida — Bahia, antes da abertura oficial das propostas;

② Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de serviços ou servidor efetivo; e

② Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

② Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **Tomada de Preços nº. 005/2023**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

☑ Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a execução das obras e serviços a que se refere a Tomada de Preços nº. 005/2023.

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na desclassificação do presente certame.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA. CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

#### **DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE**

Através do presente instrumento, A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município em Apreço que NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, comprometendome ainda a manter atualizado a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE INSS E FGTS, E CERTIDÃO TRABALHISTA.

DECLARANDO AINDA QUE A MESMA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, DIRETA OU INDIRETA.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

N ...
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001 05

Tel: (71) 9 9646-1414







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

#### DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 71 DA LEI № 8.666/93

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 - Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, que tem por referência em apreço, declaro, para os efeitos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, que relativamente ao ano em questão da referida licitação em EPÍGRAFE, SERÃO CUMPRIDAS TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05,294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

#### DECLARAÇÃO DAS LEIS E NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DE TRABALHO

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes: tais como: capacetes, calçados, luvas, capas, cintos e outros materiais necessários.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414 yle





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

#### INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 — Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 002/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 03\294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 - Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414

HD -





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, TEM PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414

119





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO N° 005/2023

## DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E MANUTENÇÃO E VEÍCULOS)

(MÁQUINAS

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que se compromete a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ:,Q5.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 - Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414

( HO





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

#### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESCRITÓRIO

A empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 - Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que possuímos e disponibilizamos de um escritório para realizar os serviços da referida licitação em apreço, sendo utilizado de canteiro de obras para a execução da obra supracitada.


Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 28 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

Por ser expressão da verdade.

#### TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A numeração do	o presente volu	me finaliza n	a folha <u>200</u>	sendo e ر	está o Termo de
		*			,
Encerramento, fi	inalizando os d	ocumentos q	ue integram	o processo	liciatório citado,
, 			Ÿ		,
contabilizando	<u> 200 (</u> **	D	<del>-</del> -		) páginas
COITCODIIIZANGO		<u> Vuzen</u>	V3, 3		
numeradas.					
	al Company	This:	n gjjaran kale		War.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de Companya de la companya				<b>%</b> :	
				[8 - 3	- 1946 - 1946 - 1946

Governador Mangabeira, BA – 28/de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador CPF: 041.564.005-90 CONSTRUTORA STS LTDA

GNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000 E-mail: contato.construtorasts@gmail.com Cnpj: 05.294.691/0001-05 Tel: (71) 9 9646-1414

# Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos



nganaag**g337**3

# **HABILITAÇÃO**

# JQ DE ANDRDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA





À

COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO ANDU E ALTO DO CANOA, SITUADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, PARA ATENDER AO EXPOSTO NOS CONTRATOS DE REPASSE NÚMEROS 912185/2021, 923992/2021 E 923989/2021, FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO INDICE

1.4.1	Habilitação Jurídica
a)	Documento socio
b)	Alterações contratuais
e)	Alterações contratuais  Certidão Simplificada JUCEB.
	Procuração Representante Legal
	Procuração Representante Legal  Documento Representante Legal
4.5	Habilitação Fiscal o Trabalhista
a)	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
b)	Cadastro de Inscrição Municipal
c)	Certidão Negativa Municipal
ď)	Certidão Negativa Estadual
e)	Cortidão Nogativa Fodoral
ń	Certidão Negativa FGTS.  Certidão Negativa Trabalhista.
g)	Certidão Negativa Trabalhista
5.1	•Qualificação Técnica
a)	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
b)	Indicação da Equipe Técnica.
c)	Declaração de disponibilidade de maquinas e equipamentos ANEXO XVI
f.6)	Contrato de Prestação de Serviços
g.1)	Atestado de Capacidade Técnico Operacional
3,	Declaração de Conhecimento do local da obra.
6	
_	Certidão Negativa de Falência. Concordata
•	
6 a) b) c)	Declaração ANEXOXII  Qualificação Econômico-Financeira  Certidão Negativa de Falência, Concordata  Livro Diário 2022 e Nota Explicativas complementares  Comprovante de recolhimento da garantia









Processo: 04699e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0730c47d-7450-49a4-b4df-88cc10b748f9




# Habilitação Jurídica


A

Modera

Q Q




QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.





Emissão: 12/04/2017 15:31:09

Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



#### CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL


DADOS DO SO	LICITANTE	
Nome: ARNALDO DA SILVA SANTANA		
CPF/CNPJ: 432.134.485-91	•	
Email: arnaldo.ssantana@hotmail.com		
DADOS DA E	MPRESA	
Nome: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		
NIRE: 29203274932		
ARQUIVAMENTO	SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas	
97328902	6	
TOTAL DE PÁGINAS 6		
DADOS DE CONTROL	LE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 119.496.371.604.90		

) (

SALVADOR, 12 de Abril de 2017

HÉLIO PORTELA RAMOS Secretário Geral







# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DA J O DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L'TDA ME — CNPJ nº 10.696.931/0001-20.

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, natural de Santa Terezinha — Bahia, nascido em 12/10/1963, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 2.290.984 SSP-Ba e CPF/MF n. 250.315.115-91 e ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE, brasileira, maior, casada em comunhão parcial de bens, natural de Amargosa — Bahia, nascida em 01/03/1964, professora, portadora da Carteira de Identidade nº 08.885.150 81 SSP-Ba e CPF/MF n. 381.399.795-20, ambos residentes e domiciliados na rua João XXIII, n. 212 - casa — Centro — Cep- 46.875-000 — Itatim — Bahia, únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada "J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME", estabelecida na rua João XXIII, nº 214 terreo — Centro — Itatim — Bahia, CEP: 46.875-000. Conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob nº NIRE: 29.203.274.932, por despacho de 13/03/2009, inscrita no CNPJ sob nº 10.696.931/0001-20, os sócios resolvem de comum acordo alterar e consolidar o Contrato Social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

#### **PRIMEIRA**

O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), fica aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) cotas, de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS:	COTAS	VALOR TOTAL
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE	150.000	R\$ 150.000,00
ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL:	300.000	R\$ 300.000,00

A integralização das cotas ora subscritas, será efetivada da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), neste ato em moeda corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos temos do artigo 1.052 do Código Civil de 2002.

Com as modificações ocorridas no presente instrumento, fica consolidado o Contrato Social da empresa, que passa a vigorar mediante as seguintes clausulas, revogando-se às disposições em contrario.



Considera.

Av. Irmã Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatibo Bahia



CONTROLE: 119.496.371.604.90 CPF SOLICITANTE: 432.134.485-91 NIRE: 29203274932 Emitida: 12/04/2017 15:31:09 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx



Continuação...

#### **CONSOLIDAÇÃO**

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, natural de Santa Terezinha - Bahia, nascido em 12/10/1963, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 2.290.984 SSP-Ba e CPF/MF n. 250.315.115-91 e ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE, brasileira, maior, casada em comunhão parcial de bens, natural de Amargosa - Bahia, nascida em 01/03/1964, professora, portadora da Carteira de Identidade nº 08.885.150 81 SSP-Ba e CPF/MF n. 381.399.795-20, ambos residentes e domiciliados na rua João XXIII, n. 212 - casa - Centro - Cep- 46.875-000 - Itatim - Bahia, únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada "J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME", estabelecida na rua João XXIII, nº 214 terreo -Centro - Itatim - Bahia, CEP: 46.875-000. Conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob nº NIRE: 29.203.274.932, por despacho de 13/03/2009, inscrita no CNPJ sob nº 10.696.931/0001-20, os sócios resolvem de comum acordo o Contrato Social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

#### **PRIMEIRA**

A sociedade gira sob a denominação social de J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME", com sede na rua João XXIII, nº 214 térreo -Centro - Itatim - Bahia, CEP: 46.875-000, ficando eleito o foro desta Comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento.

#### **SEGUNDA**

O objeto da sociedade é: : Obras de Urbanização (ruas, praças e calçadas) cnae: 4213-8/00, Obras de Terraplanagem enae: 4313-4/00, Obras de Fundações enae: 4391-6/00, Construção de Rodovias e Ferrovias cnae: 4211-1/01, Construção de Obras-de-arte Especiais cnac: 4212-0/00, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas cnae: 4222-7/01, Construção de Edificios cnae: 4120-4/00, Locação de Automóveis sem Condutor cnae: 7711-0/00, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador cnae: 7732-2/01, Transportes Rodoviário de Carga (exceto produtos perigosos e mudanças municipal) cnae: 4930-2/01, Fabricação de Estruturas pré-moldadas de Concreto Armado enae: 2330-3/01 e Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção cnae: 2330-3/02.

> JUNTA COMERCIAL AD513913

Av. Irmã Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itation





#### Continuação...

00000003344

O capital social que é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) cotas, de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS:	COTAS	VALOR TOTAL
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE	150.000	R\$ 150.000,00
ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL:	300.000	R\$ 300.000,00

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos ternos do artigo 1.052 do Código Civil de 2002.

#### **QUARTA**

As cotas da sociedade são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

#### **QUINTA**

O inicio das atividades ocorreu em 20 de Janeiro de 2009, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### **SEXTA**

A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, desde que seja do interesse da mesma e atenda as exigências legais.

#### **SETIMA**

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, com os poderes atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO ÚNICO: Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praficados pelos procuradores assim nomeados.

Continua.

Av. Irmã Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatim-Barria



AD513914



Continuação...

#### OTTAVA

0000003345%

Ambos os sócios farão jus a uma retirada mensal à titulo de pró-labore, que será fixado anualmente de prévio acordo entre os sócios, obedecendo os limites estabelecidos pela Legislação do Imposto de Renda.

#### **NONA**

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

#### **DECIMA**

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

#### **DECIMA PRIMEIRA**

A morte ou retirada de qualquer um dos sócios, não implica em extinção da sociedade. Por si e seus sucessores, assumem neste ato, os cotistas, o compromisso irrevogável e irretratável de, na hipótese segunda, transferir as respectivas cotas a terceiros que venham formalmente aderir a todos os termos do presente Contrato Social, estendendose à primeira hipótese.

#### **DECIMA SEGUNDA**

Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer titulo sua respectiva conta a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das cotas que possuírem, observando o seguinte:

I - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

II — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as cotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.



Continua

Av. Irmā Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatim-Balfia

CONTROLE: 119.496.371.604.90 CPF SOLICITANTE: 432.134.485-91 NIRE: 29203274932 Emitida: 12/04/2017 15:31:09 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx



Continuação...



O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silencio será tido como desinteresse. PARAGRAFO ÚNICO: Caso os demais sócios decidam adquirir as cotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do Balanço Geral da sociedade, em 12 (Doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do sócio.

**DECIMA QUARTA** 

As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador, aumento /redução do capital, designação / destituição de administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos sócios será realizada em quaiquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

PARAGRAFO SEGUNDO: As deliberações serão aprovadas por (três quartos) do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir major quorum.

#### **DECIMA QUINTA**

Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo ainda que não autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízos do capital.

#### **DECIMA SEXTA**

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03 (três) vias e assim juntamente com duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Itatim-Ba, 24 de Setembro de 2013.

Jackson Queiroz de Andrade

Analucia Pimentel Santos de Andrade

**TESTEMUNHAS:** 

Joselene Correis do Soutos Joselene Correia dos Santos

RG nº 09.939.007 80 SSP-Ba

CPF nº 017.456.745-60

AD513916

Arnaldo da Silva Santana RG # 03/688.840 07 SSP-Ba

CPF nº 432,134,485-91

Av. Irmā Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatiga-Bahia

CONTROLE: 119.496.371.604.90 CPF SOLICITANTE: 432.134.485-91 NIRE: 29203274932 Emitida: 12/04/2017 15:31:09 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx



Processo: 04699e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAILTON CAMPOS SOBRAL - 03/01/2024 11:27:02 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0730c47d-7450-49a4-b4df-88cc10b748f9

000204

6008603033478



Junta Comercial do Estado da Bahia CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2013 Nº 97328902 rotocolo: 13/110355-5, de 30/09/2013

Empresa:29 2 0327493 2 J Q DE ANDRADE CONSTRUCCES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

HELIO PORTELA RAMOS







Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração 199999999348**%** 

#### CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS	DO	COL	ICIT	ANITE
DALKIN	! !! !	- II	11 -1 1	ANIT

Nome: ARNALDO DA SILVA SANTANA

CPF/CNPJ: 432.134.485-91

Email: arnaldo.ssantana@hotmail.com

**DADOS DA EMPRESA** 

Nome: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

NIRE: 29203274932

ARQUIVAMENTO SOLICITADO				
Número Arquivamento	Páginas			
97416709	3			
TOTAL DE PÁGINAS	3			

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Código de controle: 119.290.328.359.44

Emissão: 12/04/2017 15:28:45

SALVADOR, 12 de Abril de 2017

HÉLIO PORTELA RAMOS Secretário Geral









nggqaa003349

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Nº 05 J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP – CNPJ nº 10.696.931/0001-20.

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, natural de Santa Terezinha — Bahia, nascido em 12/10/1963, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 2.290.984 SSP-Ba e CPF/MF n. 250.315.115-91 e ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE, brasileira, maior, casada em comunhão parcial de bens, natural de Amargosa — Bahia, nascida em 01/03/1964, professora, portadora da Carteira de Identidade nº 08.885.150 81 SSP-Ba e CPF/MF n. 381.399.795-20, ambos residentes e domiciliados na rua João XXIII, n. 212 - casa — Centro — Cep- 46.875-000 - Itatim — Bahia, únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada "J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP", estabelecida na rua João XXIII, nº 214 terreo — Centro — Itatim — Bahia, CEP: 46.875-000. Conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob nº NIRE: 29.203.274.932, por despacho de 13/03/2009, inscrita no CNPJ sob nº 10.696.931/0001-20, os sócios resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

#### **PRIMEIRA**

Ingressam na sociedade neste ato, o sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR, brasileiro, maior, solteiro, natural de Feira de Santana — Bahia, nascido em 20/01/1994, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 12.017.744 70 SSP-Ba e CPF/MF n. 051.024.685-02, residente e domiciliado na rua João XXIII, n. 212 — casa — Centro — Itatim — Bahia — CEP 46.875-000

#### **SEGUNDA**

Retira-se da sociedade a sócia ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE, possuidora de 150.000(Cento e cinqüenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), devidamente subscritos e integralizados, a mesma cede e transfere para o sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) e ao sócio recém-admitido JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR, 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), a sócia retirante declara que recebeu dos mesmos os valores correspondentes em moeda corrente do País, no qual da plena e geral quitação.

Continua...

Av. Irmā Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatim-Baria

e-mail: arnaldo.ssantana@hotmail.com

Market Market

Continuação...

PARAGRAFO ÚNICO: a sócia fica sub-rogada em todos os direitos e obrigações pelas cotas ora adquiridas, inclusive pelo resultado do Balanço Geral a se realizar em 31 de Dezembro de 2014, ficando a sócia retirante ANALUCIA PIMENTEL SANTOS DE ANDRADE, responsável perante a sociedade durante 02 (dois) anos, conforme o NOVO CÓDIGO CIVIL.

#### **TERCEIRA**

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, com os poderes atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

#### **QUARTA**

O capital social que é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) cotas, de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS:	COTAS	VALOR TOTAL
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE	225.000	R\$ 225.000,00
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR	75.000	R\$ 75.000,00
TOTAL:	300.000	R\$ 300,000,00

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos ternos do artigo 1.052 do Código Civil de 2002.

#### **QUINTA**

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Continua...

Av. Irmā Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatim-Bahia

e-mail: arnaido.ssantana@notmail.com

000551,5052

Continuação...

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NOVO CÓDIGO CIVIL, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

#### **SETIMA**

As demais clausulas deste Instrumento de Constituição não Alteradas por este documento e pelas Alterações ocorridas até a presente data, permanecem em pleno

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, a fim de produzir os efeitos legais.

Itatim-Ba, 01 de Outubro de 2014.

Analucia Pimentel Santos de Andrade

Shungal Andrade Vunia Jackson Queiroz de Andrade Junior

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/10/2014 SOB Nº: 97416709 JUCEB Protocolo: 14/183270-3, DE 07/10/2014

Empresa: 29 2 0327493 2 J Q DR ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA SPP

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Av. Irmā Dulce, 387 - Centro - Tel.: 75 3452.2280 / 8193.2970 - Itatirh

e-mail: amaido.ssantana@hotmail.com

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

#### CNPJ nº 10.696.931/0001-20

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/01/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 051.024.685-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12.017.744 70, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) R JOAO XXIII, 212, : CASA;, CENTRO, ITATIM, BA, CEP 46875000, BRASIL.

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 250.315.115-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.290.984, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO XXIII, 212, CASA. CENTRO, ITATIM, BA, CEP 46875000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203274932, com sede Rua Joao Xxiii, 214, Terreo, Centro Itatim, BA, CEP 46.875-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.696.931/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio(a) JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR, detentor de 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais).

#### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, da seguinte forma: Retira-se da sociedade o sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR, possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), devidamente subscritos e integralizados, neste ato a mesma cede e transfere para o sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, 75.000 (Setenta e cinco mil reais) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada perfazendo um total de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco

Req: 81800000099298

Página I

**UCEB** 

Certifico o Registro sob o nº 97734486 em 08/02/2018 Protocolo 189791080 de 08/02/2018

2000000 189791080 de 08/02/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPRESIDIMENTOS LTDA NIRE 29203274932
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.pr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 155137806695381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/20 8 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

10

#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL № 6 DA SOCIEDADE J O DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

#### CNPJ nº 10.696.931/0001-20

mil reais), o sócio retirante declara que recebeu da mesma os valores correspondentes em moeda corrente do País, no qual da plena e geral quitação., dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500,000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81800000099298

Página 2

Certifico o Registro sob o nº 97734486 em 08/02/2018

Protocolo 189791080 de 08/02/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29203274932 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 155137806695381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por Hélio Porteía Ramos - Secretário Geraí



#### ALTERAÇÃO CONTRATUAL № 6 DA SOCIEDADE J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 10.696.931/0001-20

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SANTA TERESINHA, BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITATIM - BAY 1 de janeiro de 2018.

> QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR JACKSON CPF: 051.024.685-02

JACKSON QUEIROY DE ANDRADE CPF: 250.315.115-91

OFICIO DE REGISTRO CIVIL CON FUNCUES HOTARIAIS Rosa Castro Alves, 01 - CENTRO - Tel.75 - 3452 2346 Recombeco por SENSI MARCA 0002 firea(s) de INCESE MARCHINECO PER STEL PANCA GOVZ firma(s) de JACKSEN GNEIROZ DE ANDRADE JUNIOR (673) "MACKSON GLEIROZ -DE ANDRADE (819). Esol :RA 4 92 Taxarra 2 94 Total: 550/20 Selo(s): 1678.48 051772-0 1898.48 (51793-9

— Es testenunho ( DENISE HIRANDA DA SILVA SAMFOS - ESTEVE Itatia - 64 06/02/2018

Reg: 81800000099298

Certifico o Registro sob o nº 97734486 em 08/02/2018 Protocolo 189791080 de 08/02/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29203274932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 155137806695381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Página 3








16









#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	189791080 - 08/02/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 29203274932 CNPJ 10.696.931/0001-20 CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2018



Milio Re tela Fain.

HÉLIO PORTELA RAMOS Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97734486 em 08/02/2018 Protocolo 189791080 de 08/02/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29203274932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 155137806695381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Magazi

1

08/02/2018





# Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0730c47d-7450-49a4-b4df-88cc10b748f9

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 07 POR TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM EIRELI DA EMPRESA J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

#### CNPJ N.º 10.696.931/0001-20

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 250.315.115-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.290.984 SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO XXIII, N. 212, CASA, CENTRO, ITATIM, BA, CEP 46.875-000, BRASIL, único sócio da sociedade empresarial limitada - J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.203.274.932, com sede Rua João XXIII, N. 214, térreo, Centro, Itatim, BA, CEP 46.875-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.696.931/0001-20, consoante à faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº. 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

CLAUSULA 1ª Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob o nome empresarial J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI com subrogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM EIRELI DA EMPRESA J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ N.º 10.696.931/0001-20

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 250.315.115-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.290.984 SSP - BA. residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO XXIII, N. 212, CASA, CENTRO, ITATIM, BA, CEP 46.875-000, BRASIL, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª A empresa girará sob o nome Empresarial de J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES É EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua João XXIII, N. 214, térreo, Centro, Itatim-BA, CEP 46.875-000.

CLAUSULA 2ª O objeto da empresa é a Obras de Urbanização (ruas, praças e calçadas) cnae: 4213-8/00, Obras de Terraplanagem cnae: 4313-4/00, Obras de Fundações cnae: 4391-6/00, Construção de Rodovias e Ferrovias cnae:

1 DE 3

ICEB

Certifico o Registro sob o nº 29600299443 em 23/07/2018

Protocolo 188679766 de 23/07/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL NIRE 29600299443 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 137737763257155

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Construção de Obras-de-arte Especiais cnae: 4212-0/00, 4211-1/01. Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas cnae: 4222-7/01, Construção de Edificios cnae: 4120-4/00, Locação de Automóveis sem Condutor cnae: 7711-0/00, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador cnae: 7732-2/01.Transportes Rodoviário de Carga (exceto produtos perigosos e mudanças municipal) cnae: 4930-2/01, Fabricação de Estruturas pré-moldadas de Concreto\_Armado cnae: 2330-3/01 e Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção cnae: 2330-3/02.

CLAUSULA 3ª A empresa iniciou suas atividades em 20/01/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 4ª O capital social será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, de responsabilidade do titular.

CLAUSULA 5ª A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

CLAUSULA 6º A Administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA 7ª Ó titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLAUSULA 8ª Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 9ª O administrador declara, sob a pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar deprevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, te pública ou a propriedade.

CLAUSULA 10ª Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

2 DE 3



Certifico o Registro sob o nº 29600299443 em 23/07/2018 Protocolo 188679766 de 23/07/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600299443 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 137737763257155

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



CLAUSULA 11ª Fica eleito o foro da Comarca de Santa Terezinha-Ba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

lṫ̀at̞im̞-BA, 19 de Julho de 2018.

Jackson Queiroz de Andrade CPF/MF nº 250.315.115-91

OFICIO DE REGISTRO CIVIL CON FUNDOS NOTANIAIS
Rua Castro Alves, 01 - CENTRO - Tel.75 - 3452 2346
Reconhero por SEISLHAMEA 0001 firma(s) de JACKSON
UNEIROZ DE ANDRADE (819)
Emoi: R\$ 2.46 Taxa: R\$ 1.47 Totel: REP.,50
Selo(s): 1878.AB 053961-0
—Em testezunho (
DEXISE MIRANDA DA SILVA SANTOS - SEEVENHE
Itatim - RA 20/07/7018





Certifico o Registro sob o nº 29600299443 em 23/07/2018

Protocolo 188679766 de 23/07/2018 Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600299443

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 137737763257155

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral







188679766

# 090010003359

#### **TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	188679766 - 23/07/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

#### **MATRIZ**

NIRE 29600299443 CNPJ 10.696.931/0001-20 CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018



Helin Forkla Laur.

HÉLIO PORTELA RAMOS Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29600299443 em 23/07/2018 Protocolo 188679766 de 23/07/2018

Nome da empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600299443 Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 137737763257155

*IUCEB* 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral















# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

	EMP	RESA	
Nome Empresarial: J Q DE ANDRADE C		MENTOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRI	ESÁRIA LIMITADA		T-1
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600299443	10.696.931/0001-20	13/03/2009	20/01/2009
Endereço: RUA JOAO XXIII, 214 TERREO, CENTRO	), ITATIM, BA - CEP: 46875000		
angalan and a Mangalan ay ang ang ang panggang ang ang ang ang Mangalan ang ang ang ang ang ang ang ang ang a	OBJETO	O SOCIAL	gan gangaragan aga sa kabahasa arawa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
Obras de Urbanizacao (ruas, pracas cnae 4391-6/00, Construcao de Ro Construcao de Redes de Abastecim Edificios cnae 4120-4/00, Locacao Construcao sem Operador cnae 773 4930-2/01, Fabricacao de Estruturas uso na Construcao cnae 2330-3/02.	dovias e Ferrovias cnae 42 nento de Agua, Coleta de E de Automoveis sem Condutor 32-2/01, Transportes Rodoviario pre-moldadas de Concreto Arn	211-1/01, Construcao de Obras-d Esgoto e Construcoes Correlatas r cnae 7711-0/00, Aluguel de o de Carga (exceto produtos perig nado cnae 2330-3/01 e Fabrica	e-arte Especiais cnae 4212-0/00, cnae 4222-7/01, Construcao de Maquinas e Equipamentos para losos e mudancas municipal) cnae cao de Artefatos de Cimento para
CAPITAL SO		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	xxxxxx
500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	QUADRO SOCIOS E	ADMINISTRADORES	
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE	0.00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
250.315.115-91			
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE 250.315.115-91	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIV	AMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Data Nú	mero 270948	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI		EDERAÇÃO OU FORA DELA	
	Obs	ervação	A
		<u> </u>	
<del></del>			<del>/ - / -  </del>

232051976

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 7894687867480 CPF SOLICITANTE: 062.025.235-90 NIRE: 29600299443 EMITIDA: 28/08/2023 PROTOCOLO: 232051976



#### GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na de sua expedição.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EN	IPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600299443	10.696.931/0001-20	13/03/2009	20/01/2009

SALVADOR - BA, 28 de Agosto de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Rend H. G. de ORang

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 7894687867480 CPF SOLICITANTE: 062.025.235-90 NIRE: 29600299443 EMITIDA: 28/08/2023 PROTOCOLO: 232051976

página: 2/2



# 

#### **PROCURAÇÃO**

A J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ. nº 10.696.931/0001-20, com sede à Rua João XXIII, nº 214 – Centro - Itatim-Ba - CEP: 46.875-000, neste ato representado pelo diretor e sócio, JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, RG: 22.90984, CPF: 250.315.115-91, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua João XXIII, 214 - Casa - Centro - Itatim-Ba - CEP: 46.875-000, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA, brasileiro, casado, autônomo, portador do Registro de Identidade nº 03.521.569-02, expedido pela SSP-BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 411.209.815-49, residente e domiciliado na Avenida José Vieira Gomes, nº s/n Centro Itatim-BA, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para participar de quaisquer tipo de licitação, seja ela Carta Convite; Pregão Presencial; Pregão Eletrônico; Tomada de Preços; Conconrrência; etc., fazer cadastramento junto aos Orgãos Municipais; Estaduais; Federais; Autarquias e Empresa Mistas, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desisitir, firmar compromissos ou acordos, receber, dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes a Processos Licitatórios, e assinar contrato de prestação de serviços em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso por um período de 01 (um) ano.

Itatim - BA, 01 de fevereiro de 2023

TO SECURE THE SECURE OF SECURE

OFICIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇOES NOTARIAIS Reconheco por SEMELHANCA 0001 (ma(s) de JACKSON QUEIROZ DE Emol R\$ 3.07 Taxa, R\$ 3,28 Total R\$6,35 Em testemunho ( RAFAELA MASCARENHAS VÁSCONCEVOS

ESCREVENTE

Itatim - BA 14/02/2023 Selo(s): 1898.AB 103021-9

J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E ÉMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ - 10.696.931/0001-20

JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE

Sócio Administrador

Rua João XXIII Nº 214 - Térreo, Centro CEP: 46875-000 - ITATIM \BA CNPJ 10.696.931/0001-20 E-mail jqdeandradeltda@gmail.com







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

637000003363



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d5d79fe5c9b9f60ddfbba69e47550d8c8442665fdcecee3e6d9e20bff0f4ac1d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **114640** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "procuração Claudio", cujo assunto é descrito como "procuração Claudio", faz prova de que em 14/02/2023 14:06:36, o responsável J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli (10.696.931/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 14/02/2023 14:07:47 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xb1983d357caaec0b3be4709eda681ea21a7f1b5662d3361f02e9eb34b6e3a030.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.











25





Aldlow

Carl .



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 17:40:51 que o documento de hash (SHA-256)
22a61fb161c3i4769091adb96d5c8699a2b7e27785212a588370b76db08a7085 foi validado em 08/05/2023 17:37:19 através da transação blockchain
0xeeee889b9416ac2de4a301adfad500807bef1a0c1a245413ff55510a9372107a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 134181)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com 

#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **22a61fb161c3f4769091adb96d5c8699a2b7e27785212a588370b76db08a7085** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **134161** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Documento Claudio", cujo assunto é descrito como "Documento Claudio", faz prova de que em 08/05/2023 17:37:19, o responsável J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli (10.696.931/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/05/2023 17:40:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xeeee889b9416ac2de4a301adfad500807bef1a0c1a245413ff55510a9372107a.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subcheña para Assuntos Juridicos MEDIDA PROVISÓRIA 2,200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Š



# Habilitação Fiscal e Trabalhista

Modera







### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1000003367

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.696.931/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTUR. 13/03/2009	A
NOME EMPRESARIAL J Q DE ANDRADE CONST	RUCOES E EMPREENDIMENTOS LT	DA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (I					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVID 42.13-8-00 - Obras de urba		/			
43.13-4-00 - Obras de terri 43.91-6-00 - Obras de fund 42.11-1-01 - Construção d 42.12-0-00 - Construção d 42.22-7-01 - Construção d irrigação 41.20-4-00 - Construção d 77.11-0-00 - Locação de a 77.32-2-01 - Aluguel de mi 49.30-2-01 - Transporte ro 23.30-3-01 - Fabricação de	dações e rodovias e ferrovias le obras de arte especiais le redes de abastecimento de água, o le edifícios utomóveis sem condutor áquinas e equipamentos para constr doviário de carga, exceto produtos p e estruturas pré-moidadas de concre e artefatos de cimento para uso na co	ução sem oper perigosos e mu to armado, em	ador, exceto and	daimes oal.	eto obras de
LOGRADOURO R JOAO XXIII		NÚMERO 214	COMPLEMENTO TERREO		
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ITATIM			UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO arnaldo.santana@uol.com	n.br	TELEFONE (75) 3452-225	52		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVI	EL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CA 1 <b>/03/2009</b>	DASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	ÄL				
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ES	PECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2023 às 11:20:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Malare


gggeegg0336



#### PREFEITURA MUNICIPAL ITATIM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 0000009710016	COMPROVANTE DE IN SITUAÇÃO O			20/01/2009	4
NOME OU RAZÃO SOCIAL  J Q DE ANDRADE CONSTR	JCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 10.696.931/0001	-20	
(NOME FANTASIA)  J Q CONSTRUÇÕES E EMP  CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADI					
4213800 - OBRAS DE URBA CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206 - SOCIEDADE EMPRES.					
LOGRADOURO RUA JOAO XXIII			1 11	COMPLEMENTO TERREO	
	AIRRO/DISTRITO  DENTRO	MUNICIPIO ITATIM			UF BA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA	A SITUAÇÃO CAD	ASTRAL	DATA DE VALIDADE 31/12/2023	











Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajal - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com

99999999369



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA


A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5f8c048a7b24522b10c9b28442ec34d373d20e04583fa22f408a458967ccd4c6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **114644** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "cadastro municipal 2023", cujo assunto é descrito como "cadastro municipal 2023", faz prova de que em 14/02/2023 14:16:49, o responsável J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli (10.696.931/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 14/02/2023 14:33:37 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.











#### Prefeitura Municipal de Itatim SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA RUI BARBOSA, 44 CENTRO - ITATIM - BA CEP: 46875-000 CNPJ: 13.866.843/0001-17



#### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Número: 000163/2023.E

Nome/Razão Social: J Q DE ANDRADE CONSTRUCCES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia:

J Q CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Inscrição Municipal:

00000097100162

CPF/CNPJ: 10.696.931/0001-20

Endereço:

**RUA JOAO XXIII, 214 TERREO** 

**CENTRO ITATIM - BA** CEP: 46875-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:						
	**************************************					
	**************************************					
***************************************						
Esta certidão foi emitida em20/06/2023	com base no Código Tributário Municipal.					
Certidão válida até: 18/09/2023						

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 960000857444000000970090000163202306200



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

https://itatim.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Impresso em 20/06/2023 às 15:19:10

31



# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/07/2023



199999999337

# Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234179529

RAZÃO SOCIAL			
J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ			
102.282.474 - BAIXADO	10.696.931/0001-20		

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusíve os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emítida em 18/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



กาวกาว 303372 **(1)** 



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.696.931/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:34:45 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/01/2024.

Código de controle da certidão: 875B.8143.33D8.76B4 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

**Imprimir** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

10.696.931/0001-20

Razão Social:

J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço:

RUA JOAO XXIII 214 / CENTRO / ITATIM / BA / 46875-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/08/2023 a 30/08/2023

**Certificação Número:** 2023080120204982127100

Informação obtida em 17/08/2023 16:23:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Market









nnnennn3374s

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 10.696.931/0001-20 Certidão nº: 37103316/2023

Expedição: 25/07/2023, às 11:32:02

Validade: 21/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.696.931/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt tst jus.b

APP.



# Qualificação Técnica







# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

#### **CREA-BA**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA ei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 lho Regional de Engenharia e Agronomia d	CREA-BA	Nº 197169/2023 Emissão: 31/07/2023 Validade: 31/03/2024 Chave: 7Ac84	
			499999 <mark>9337</mark>	6
nesta certidão	IOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada ne o. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 técnicos e membros do quadro técnico não se encontram en	3 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurío	66, conforme os dados impressos	
	ssado(a)			
· ·	DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	EIRELI		
	6.931/0001-20			
Registro: 000				
Categoria: Ma				
-	I: R\$ 500.000,00			
-	tal: 08/02/2018			
CONSTRUÇĂ ABASTECIMI ESTRUTURA	cial: OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E C. ÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO ENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇ AS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; E FABRICA	DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; C ÇÕES CORRELATAS: CONSTRUÇÃO D	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE	
Restrições Re	elativas ao Objetivo Social:			
Endereço Ma	atriz: RUA JOÃO XXIII, TERREO, 214, CENTRO, ITATIM, BA	A, 46875000		
Tipo de Regis	stro: DEFINITIVO ( EMPRESA )			
Data Inicial: 1	4/05/2010			
Data Final: In	definido			
Registro Regi	ional: 000000018707BA			
Dane of	1000			
Descri	ição DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA		<del></del>	
	•			
	nações / Notasade técnico-profissional da empresa é comprovada pel	lo conjunto dos acomos tácnicos dos	proficcionais constantes de cou	
quadro técni		to confunto dos acervos tecincos dos	pronssionals constantes de seu	
- Esta certid	ão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração po	osterior dos elementos cadastrais nela c	ontidos	
l'litima	Anuidade Paga			
Ano: 2023 (1/	•			
Autos	de Infração			
Nada consta	•			
	onsávels Técnicos			
Profissional:	GERALDO JOSE DOS REIS SOUZA FILHO			
Registro: 051				
CPF: 021.***.	.***-35			
Data Início: 3	31/03/2022			
Data Fim: Inc	definido			
Data Fim de	Contrato: Indefinido			
Titulos do Pri	ofissional:			
ENGEN	HEIRO CIVIL			
	ão: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc osarts. 28 e 29 do Decreto Fed.	I. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 comr	estrições das atividades 1,	
2, 3, 4, 6	6 e 8 do art. 1. da citada Resoluçãoreferentes a aeroportos, p			
Tipo de Resp	oonsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO			
Profissional:	JOSÉ DRAYTON SILVA			
Registro: 050				
CPF: 162.***	.***-30			
Data Início: 1	4/05/2010			
Data Fim: Inc	definido			$\sim$
Data Fim de	Contrato: Indefinido			<u> </u>
Títulos do Pr	ofissional:		ATO	10/2
ENGEN	HEIRO CIVIL			
Atribuiçã	ão: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA	•		



#### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000187070 CNPJ: 10.696.931/0001-20 Data Ínicio: 14/05/2010 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CREA-BA

Nº 175709/2023 Emissão: 23/03/2023 Validade: 31/03/2024

loade: 31/03/20 Chave: 9W3wx

#### nnnnnnn3377&

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. Interessado(a) Profissional: JOSÉ DRAYTON SILVA Registro: 0506713903 CPF: 162.\*\*\*.\*\*\*-30 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) Data de registro: 12/08/1992 Título(s) **GRADUAÇÃO** ENGENHEIRO CIVIL Atribuíção: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA Instituição de Ensino: UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Data de Formação: 04/05/1991 Descrição CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Informações / Notas - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (1/1) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: FMS CONSTRUÇÕES E OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI Registro: 0000058190 CNPJ: 42.388.207/0001-25 Data Ínicio: 29/06/2021 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

rea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9W3wx



ONPJ: 24.165.795/0001-56 Data Ínicio: 05/10/2021 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

#### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

# **CREA-BA**

Nº 180312/2023

Emissão: 10/04/2023 Validade: 31/03/2024 Chave: cD2d8

20020003378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.
Interessado(a)
Profissional: GERALDO JOSE DOS REIS SOUZA FILHO
Registro: 0516019570
CPF: 021.***.***-35
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Data de registro: 11/01/2017
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc osarts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 comrestrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8
do art. 1. da citada Resoluçãoreferentes a aeroportos, portos e barragens, e Art. 5 § 1 da Res. 1073/16, do Confea.
Restrições: Sem Identificação
Data de Formação: 27/12/2016
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
OLITIDAD DE TILLIOTTIO E GOTTAÇÃO I ECCONTIDION
informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- esta centrado perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional.
- Valido etti todo territorio nacional.
Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)
Autos de infração
Nada consta
Responsabilidades Técnicas
Empresa: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000187070
CNPJ: 10.696.931/0001-20
Data Ínicio: 31/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data l'im de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Empresa: J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
Registro: 0010095314

ets Cartela pade ser verifiende em him //erea ha sites com h//aublice/ com e

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cD2d8 Impresso em: 11/04/2023 às/04;33:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1







A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2023 MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRADE CONSTRUCÕES empresa: EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.696.931.0001-20, intermédio de seu representante Legal o Sr CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA, brasileiro. casado, autônomo, portador do RG nº 03.521.569- 02, expedido pela SSP-BA, devidamente inscrito no CPF, sob o nº 411.209.815-49, declara, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Preços nº 005/2023, que JOSÉ DRAYTON SILVA, brasileiro, casado, engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 24.932/D, RG nº 01.615.356-15 e CPF nº 162.209.605-30 é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

ITATIM -BA, 29 de agosto de 2023

J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL CNPJ - 10.696.931/0001-20 CLAUDIO SERGIO BARRÉTO FONSECA

CPF: 411.209.815-49

AUTORIZO A ME INCLUIR NA EQUIPE TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA REFERENCIADA

CPF 162.209.605-30

CREA-24932/D

Rua João XXIII Nº 214 - Térreo, Centro CEP: 46875-000 - ITATIM -BA CNPJ 10.696.931/0001-20 E-mail jqdeandradeltda@gmail.com







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com 19920003380&



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f7de6e27f1bbbcc175a5572d569fc40fbed149c0610b219b88a2e1b5e4d9768a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **157672** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DELARAÇÃO TP005", cujo assunto é descrito como "DELARAÇÃO TP005", faz prova de que em 27/08/2023 15:34:31, o responsável J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli (10.696.931/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 27/08/2023 15:35:51 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x0e91123e22f0f6ad12259c5d138f07584427efe550314ff32b06fc279f620735.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.















000000033813

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2023
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
ANEXO XVI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Sr. Presidente,

- 1. A signatária J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.696.931/0001-20, por intermédio de seu responsável legal o Sr. CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA, portador da Carteira de Identidade nº 03.521.569- 02 e CPF nº 411.209.815-49, DECLARA perante a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida Bahia para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços nº. 005/2023, que:
- 2. Aceita as condições estipuladas no edital da Tomada de Preços nº. 005/2023;
- 3. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo Município;
- 4. Obedecerá às ordens expedidas pelo Município, durante a execução das obras e serviços;
- 5. Declara que manterá na condução das obras e serviços os profissionais cujos atestados venham a atender a exigência do edital;
- 6. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- 7. Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores do Município, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 8. Apresenta fielmente o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, e-mail, número da identidade e do cadastro no *CPF/MF* do seu representante, o cargo e a função na empresa de quem assinará o eventual Contrato.
- 9. Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- 10. Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- 11. Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
- 12. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto

o que havia a declarar,

ITATIM -BA, 29 de agosto de 2023

J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ – 10.696.931/0001-20 CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA

CPF: 411.209.815-49

agaaaaa**g** 

#### CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

(Portaria nº 3.405 de 25/10/1978)

Pelo presente instrumento de Contrato de Trabalho, entre JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.696.931/0001-20, estabelecida na Rua João XXIII, nº 214 térreo, Centro CEP 46.875-000, Itatim – Bahia, por intermédio de seu representante legal JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE, possuidor da RG nº 2.290.984 SSP/BA e do CPF nº 250.315.115-91, doravante denominado EMPREGADORA, e JOSÉ DRAYTON SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito do CREA nº24932/D e RG 01.615.356-15, CPF nº 162.209.605-30, residente e domiciliado na Rua G, nº 174, Conjunto Morada das Arvores, Campo Limpo, CEP 44.032-182, Feira de Santana – Bahia, doravante denominado EMPREGADO, ficou justo e contratado o seguinte:

**PRIMEIRA**: - **O EMPREGADO** obriga-se a prestar seus serviços profissionais como Engenheiro Civil, durante o período de vigência deste contrato, prestando serviços de Engenharia Civil em geral:

SEGUNDA: - O prazo do presente contrato é por tempo indeterminado, começando em 21 de setembro de 2018.

**TERCEIRA**: - O salário é equivalente a 6 (seis) salários mínimos, a ser pagos mensalmente a partir da assinatura deste contrato.

**QUARTA**: - O **EMPREGADO** obriga-se a prestar seus serviços no seguinte horário: de segunda, quarta e sexta-feira das 07:00 às 12:00h.

QUINTA: - A EMPREGADORA obriga-se a pagar ao EMPREGADO, quando para desempenho de seus serviços for necessário viajar, as despesas de transporte, de alimentação e de hospedagem, até o respectivo retorno.

**SEXTA**: - Além das obrigações constantes da cláusula anterior a **EMPREGADORA** pagará ao **EMPREGADO**, quando tiver de se deslocar para prestar serviço fora da cidade onde foi celebrado o presente Contrato de Trabalho, um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o salário diário.

Este Contrato de Trabalho vai assinado pelas partes contratantes para todos os efeitos de legislação em vigor.

Itatim-Ba, 21 de setembro de 2018

JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jackson Queiroz de Andrade Sócio-Gerente

Jose Drayton Silva CREA 24932/D OFICIO DE REGISTRO CIVIL CON FUNCOES NOTARIAIS Rua Castro Alves, 01 - CENTRO - Tel.75 - 3452 2346 Reconheco por SEMELHANCA 0002 firma(s) de JACASON QUEIRUZ DE ANGRADE (819) ,JOSE DRAYTON SILVA (5955).

[0959]. Ecol: R\$ 4,92 Taxa: R\$ 2,94 Total R\$8,60 Selois): 1898.48 059524-7 1898.48 059525-5 En testemunho ( ) da ver

DENISE MIRADA DA SILVA SANIOS Itatia - BA 16/10/2018

**TESTEMUNHAS** 

and interest about

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EDF certifica em 24/03/2023 15:32:39 que o documento de hash (SHA-256)
0d8bfdaec39c309660abd4dc03b4589105e996f7ebba615e083194c035ab089h foi validado em 24/03/2023 15:30:31 através da transação blockchain
0x0d56d2c466f34aab65efd962d2139acf648568b92e76111a3321d5cc1cb38299 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 123774)



44



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com 00000000003383&



#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d8bfdaec39c309660abd4dc03b4589105e996f7ebba615eb83194c035ab089b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **123774** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Contrato de Prestação de Serviços José Drayton", cujo assunto é descrito como "Contrato de Prestação de Serviços José Drayton", faz prova de que em 24/03/2023 15:30:28, o responsável J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli (10.696.931/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 24/03/2023 15:32:32 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <a href="https://www.dautin.com">https://www.dautin.com</a> e informe o código da transação blockchain 0x0d56d2c466f34aab65efd962d2139acf648568b92e76111a3321d5cc1cb38299.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <a href="https://blockscout.com/etc/mainnet/">https://blockscout.com/etc/mainnet/</a>


<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.













Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

#### **CREA-BA**

#### CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1972209033848 点器

#### 95309/2021

Atividade concluída

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ DRAYTON SILVA referente à(s) Anotação(őes) de Hesponsabilidade Técnica - AHT abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ DRAYTON SILVA

Begistro: 00024932/D BA

BNP: 0506713903

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20210554251

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/07/2021

Baixada em: 08/07/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus

Endereço do contratante: AVENIDA vereador joao silva Complemento:

Bairro: centro

CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03

UF: BA

CEP: 44570000

Nº: 06

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS Contrato: 419/2018

Celebrado em: 05/07/2018

Valor do contrato: B\$ 4,624,709,78 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS

Complemento:

Nº: SN

Bairro: Santa Cecília, Radio Clube, Curral, Gravata, Bom Jesus, Doce Lar, Barro Vermelho, inacian, Alto do Santo Antonio, Maria Preta, Amparo e Rua da

Linha

UF: BA

CEP: 44570000

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Data de início: 05/07/2018

Conclusão efetiva: 30/11/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus

CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 19838.16 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALEI EPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 57073.95 METRO QUADRADO;

UDServações	

pavimentação em paralelepípedo e execução de passeios em diversas ruas, com recursos oriundos do Desenbahia,

Informações Complementares

• CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

 CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

 ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 95309/2021 09/07/2021, 06:02 7xÁWz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7xAWz